ANEXO VI

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVIGOS N°
........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO
DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
E GESTAO ..ot E A EMPRESA

O Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestédo, com sede no(a) Esplanada dos Ministérios, Bloco
"K", na cidade de Brasilia/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 00.489.828/0003-17, neste ato representado(a)
pelo(a) Senhor WALMIR GOMES DE SOUSA, Subsecretario de Assuntos Administrativos, nomeado pela
Portaria n° 1.625, de 03 de agosto de 2016, publicada no DOU de 04 de agosto de 2016, inscrito no CPF n°
334.034.061-72, portador da Carteira de Identidade n°® 666.020, doravante denominada CONTRATANTE, e

(o] €= ) inscrito(@) no CNPJMF sob 0 n® ... , sediado(a) na
................................... , €M .......ccccccenenenennnnnn. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(@) Sr.(a) ....ccccccorinnenn. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................ , expedida pela (0)
.................. ,€CPFnN°..........ceeeeeeee, tendo em vista 0 que consta no Processo n°® 03110.003187/2018-81 e

em observancia as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto n°® 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 26 de
maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregédo n° 19/2018, mediante
as clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacao de servicos de empresa(s) especializada(s) para
a execugdo de laudo geotécnico e para a elaboracdo de projeto basico e projeto executivo para
readequacdo do calcamento e dos jardins das fachadas leste dos Blocos C e K, da Esplanada do
Ministérios, edificios sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo
em Brasilia — DF, que serdo prestados nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. Objeto sera dividido em dois itens:
Item | — Laudo geotécnico dos blocos C e K

Item Il — Projeto Basico e Projeto Executivo para readequacao do calcamento e jardins dos blocos
CekK

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de
........... l.....l........ e encerramento em ...........[........./..........., € nd0 podera ser prorrogado.



3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total do item da contratacdo é de R$ .......... (oerer)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2018, na classifica¢éo abaixo:

Gestdo/Unidade: SAA/MP

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 04.122.2125.2000.0001.0003
Elemento de Despesa: 33.90.39.05

PI:

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O pagamento referente aos servigos do item 1 sera feito em parcela Unica, apds o recebimento
definitivo do relatério consolidado.

5.2. O pagamento dos servicos referentes ao item Il sera efetuado em 2 (duas) parcelas correspondente
a entrega dos produtos assim discriminados:

PRODUTO PERCENTUAL DE PAGAMENTO SOBRE VALOR

TOTAL
No recebimento definitivo do projeto
i de initiv proj 30%
basico;
N . finit .
o recebimento definitivo do projeto 20%

executivo.

5.3. A primeira parcela, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor contratado, quando do recebimento
definitivo do Projeto Basico pela fiscalizacao/MP;

5.4. A segunda parcela, equivalente a 70% (setenta por cento) do valor contratado, quando do
recebimento definitivo do Projeto Executivo pela fiscalizacdo/MP.

5.5. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento
da Nota Fiscal, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢des de liquidacio de pagamento;

5.6. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda
a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigagcéo contratual,

5.7. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal
técnico devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.

5.8. No mesmo prazo, o fiscal ou equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes e encaminha-lo ao gestor do contrato.



5.9. Em existindo fiscal setorial, este devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, no mesmo prazo.

5.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatérios mencionados acima,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

5.11. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao técnica,
setorial, e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

5.12. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

5.13. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

5.14. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

5.15. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
devidamente acompanhada das comprovagbes mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

5.16. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

5.17. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢des de habilitacio exigidas no edital.

5.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situa¢do ou, N0 mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

5.19. N&o havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.20. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

5.21. Havendo a efetiva execuc¢édo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

5.22. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo sera
rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF.

5.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacédo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber:

5.23.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades
de prestacéo de servigos previstas no 85°-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime, observando-se as
excegcfes nele previstas. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de



comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

5.24. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLAUSULA SEXTA — INEXISTENCIA DE REAJUSTE

6.1. O preco é fixo e irreajustavel.

7. CLAUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

7.1. O regime de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serao
empregados e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sé&o aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do

Edital.

7.2. O objeto da contratagdo sera dividido em dois itens, sendo que poderdo ser vencedoras do certame
empresas distintas para o atendimento a cada item.

7.2.1. ITEM 01: Laudo geotécnico

7.2.1.1. Para producéo do laudo, deveréo ser realizados, no minimo, 0s seguintes ensaios:

a) Ensaio de sondagem SPT (02 por edificacéo);

b) coleta de amostras indeformadas (01 por edificacdo);

¢) ensaio de adensamento endométrico (01 por edificacéo); e,

d) ensaio de capacidade de escoamento/absor¢éo (01 por edificacéo).
7.2.1.2. O laudo sera concretizado com parecer que devera ser objetivo, analitico e conclusivo,
oferecendo os dados necessérios para um futuro projeto de paisagismo e/ou outros, devendo conter
minimamente as seguintes informacgdes:

a) Capacidade de escoamento/absor¢éo do solo, apds os ensaios minimos solicitados;

b) Solugéo para o sistema de drenagem que otimize o recolhimento das dguas (superficiais

e/ou subterraneas), preservando a capacidade de suporte da fundacdo, em consonéncia

com os resultados dos ensaios e demais estudos realizados; e,

c) Proposicao de outras medidas mitigadoras, caso necessarias.
7.2.1.3. Deverdo ser apresentados, além dos ensaios realizados, o embasamento técnico-
normativo, fotografias, testes, pesquisas em campo e outros estudos que se fizerem necessarios a
confeccao do parecer;
7.2.1.4. Ressalta-se que o Ministério do Planejamento disp8e apenas dos projetos de arquitetura
dos edificios, que poderéo ser disponibilizadas conforme solicitacdo da Contratada. Ndo ha assim,
projetos de instalagBes ou de estruturas, entre outros.

7.2.2. ITEM 02: Estudos iniciais, Projeto Basico e Projeto Executivo:

7.2.2.1. ESTUDOS INICIAIS: Devera ser feita uma revisdo do Estudo Preliminar de
arquitetura/paisagismo elaborado pela COTEP, incluindo a conferéncia de todas as dimensdes e
demais caracteristicas da situacéo atual. Devera ainda, ser realizada revisao das solu¢des técnicas
e layout propostos para o calgamento e jardins, incluindo a indicac@o preliminar das espécies de
plantas a serem empregadas.



7.2.2.2. PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE READEQUACAO
CALCAMENTO E JARDINS: Devera ser elaborado com base nos estudos técnicos iniciais. Devera
apresentar- se com grau de informacéo suficiente para caracterizar, com precisdo adequada, o
complexo de obras e servicos, de forma a possibilitar a analise plena do custo das obras e a
definicAo dos métodos e prazos de execucdo, devendo atender ao disposto na ABNT NBR
16636/2017 e no artigo 6° da Lei 8.666/1993. Devera conter:
a) Desenvolvimento das solu¢Bes escolhidas, fornecendo visdo global das obras e servigcos
com a identificagéo de todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, evitando-se a
necessidade de reformula¢gBes ou de variantes durante a realizagdo das obras (plantas,
diagramas unifilares e multifilares, memorial descritivo, memorial de célculo, entre outros);
c) A escolha das solucfes quanto a drenagem superficial e subterranea, a irrigacdo e demais
dispéndios deverdo estar consonantes com o laudo geotécnico, objeto do item 1;
d) Identificacao dos tipos de servigos a executar, dos materiais e equipamentos a empregar,
com especificacdes que assegurem os melhores resultados, sem frustrar o necessario
carater competitivo para a execucao das obras;
e) Subsidios para o planejamento de licitacdo e gestédo das obras e servico, compreendendo
a sua programacao; e,
f) Or¢gamento sintético na primeira entrega, quando seré feito o Recebimento Provisoério da
etapa e orcamento detalhado do custo global das obras, servicos e cronograma,
fundamentados em quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente avaliados,
guando da entrega final do Projeto Basico.
7.2.2.3. PROJETO EXECUTIVO PARA CONTRATA(;AO DOS SERVICOS DE READEQUA(;AO
CALCAMENTO E JARDINS: Devera conter a complementacéo do projeto basico, com a concepgéo
e arepresentacgdo final das informacdes e componentes do escopo e de seus elementos, instalacdes
e componentes, completas, definitivas, necessérias e suficientes a licitacdo (contratacdo) e a
execucao dos  servicos de readequacdo  correspondentes, considerando as
definicdes/recomendag¢8es do laudo geotécnico. Devera incluir no minimo:
7.2.2.4. Representagéo Gréfica:
a) Pranchas de desenhos, contemplando projetos arquiteténico e paisagistico, sistemas de
drenagem superficial e subterrdnea (se for o caso), de irrigacdo e indicacdo dos pontos
elétricos para iluminag&o no jardim;
b) Listas de materiais com as caracteristicas técnicas dos dispositivos empregados; e,
c) Detalhes executivos paisagisticos e de todos os sistemas complementares.
7.2.2.5. Memorial descritivo/justificativo: descricdo do projeto com as justificativas para os sistemas
escolhidos e solugBes adotadas, sob os aspectos econdmicos, técnicos, artisticos e sustentaveis,
incluindo memorial boténico das espécies aprovadas;
7.2.2.6. Caderno de encargos/especificacfes: especificacBes técnicas de todos 0s servicos
equipamentos e instalacdes, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para a contratagéo,
execucao, fiscalizacdo e controle dos servigcos e obras, bem como relatérios técnicos e memoriais
de calculos que forem necessarios;
7.2.2.7. Orcamento detalhado para licitacdo da execucéo da obra, incluindo planilha de composicéo
BDI com indicagdo dos componentes. O orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acordao
2.622/13 do TCU (BDI). Em conjunto com o orgamento, composic¢ao de todos 0s custos unitarios da
planilha, com indicag&o do item de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotagfes, com
a seguinte ordem de preferéncia:
a) Conforme Decreto 7983/13: SINAPI e SICRO;
b) Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servigos,
poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada
por 6rgdo ou entidade da administracdo publica federal, estadual ou do Distrito Federal,
incorporando-se as composic¢des de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos
de insumos constantes do SINAPI (DF);
¢) Revistas especializadas do ramo, incorporando-se as composi¢cdes de custos dessas
tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI (DF);



d) Quando n&o houver cotacéo referencial no SINAPI/SICRO ou outras tabelas oficiais,
utilizar precos de mercado, com coleta e apresentacao de no minimo trés cotacdes por item;
e) ComposicBes de custos proprias, incorporando-se as composicdes de custos dessas
tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI (DF);

7.2.2.8. Cronograma fisico-financeiro:

a) Sao as informacdes das precedéncias e dos prazos de execucdo de cada servico a ser
entregue para atendimento ao escopo contratado e o recebimento dos servigos;

b) N&o serdo aceitos cronogramas sintéticos e resumidos elaborados tdo somente com base
em estimativas de percentuais sobre o custo total das obras;

c¢) O cronograma fisico-financeiro devera descrever detalhadamente as etapas de obras e
servigos, especificando-os, devendo o calculo dos custos efetuar-se analiticamente, com
base nas planilhas de quantitativos e nos prazos (em dias) previstos para a execucao das
etapas.

7.3. Deverao ser entregues o0s seguintes produtos, no formato especificado abaixo:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

LAUDO GEOTECNICO

a) Fornecimento de ART/CREA - DF - 1 via impressa e midia em formato PDF;

b) Relatério consolidado (Laudo técnico) - 1 via impressa e midia em formato PDF;

ESTUDOS INICIAIS

a) Relatério de revisdo do Estudo Preliminar de arquitetura/paisagismo feito pela COTEP e
pranchas contendo as corre¢des/melhorias sugeridas - 1 via impressa + midia em formatos PDF
e DWG versao 2010, para cada versao entregue.

PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE READEQUACAO

CALCAMENTO E JARDINS:

a) Fornecimento do(s) registro(s) de responsabilidade técnica — RRT/CAU ou ART/CREA - 1 via
impressa e midia em formato PDF;

b) Projeto basico para contratacdo dos servicos de readequacgédo - 1 via impressa e midia em
formato PDF;

7.3.4. PROJETO EXECUTIVO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE READEQUACAO
CALCAMENTO E JARDINS:

a) Fornecimento do(s) registro(s) de responsabilidade técnica — RRT/CAU ou ART/CREA (se os
projetos executivos ndo estiverem inclusos nos registros entregues anteriormente com o projeto
basico) - 1 via impressa e midia em formato PDF;

b) Pranchas de desenhos técnicos - 1 via impressa + midia em formatos PDF e DWG versédo
2010, para cada verséao entregue.

¢) Memorial descritivo/justificativo - 1 via impressa e midia em formatos PDF e DOC, para cada
versao entregue;

d) Caderno de encargos/especificacdes - 1 via impressa e midia em formatos PDF e DOC, para
cada versdo entregue;

e) Orcamento analitico - 1 via impressa e midia em formatos PDF e XLS, para cada versédo
entregue;

f) Cronograma-fisico financeiro - 1 via impressa e midia em formatos PDF e XLS, para cada
versao entregue;

7.4. Todos os produtos entregues deverdo estar de acordo com a Legislacdo Federal e do Distrito Federal,
do Ministério do Trabalho, e com todas as Normas Técnicas da ABNT correlatas, em especial, mas nao
exclusivamente, as listadas abaixo, e demais legisla¢gfes vigentes aplicaveis, incluindo normas internacionais
consagradas;

a) NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificacBes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
b) NBR 16537/2016 - Acessibilidade - Sinalizacao tatil no piso - diretrizes para elaboracéo de
projeto e instalagéao;

c) NBR 10844/1989 - Instalacdes prediais de aguas pluviais;

d) NBR 14312/1999 - Irrigacéo e drenagem - tubo de PVC rigido com junta soldavel elastica PN
40 e PN 80 para sistemas permanentes de irrigacéo;

e) NBR 15084/2004 - Irrigacéo localizada - microaspersores;

f) NBR 11795/2008 - Tubos de polietileno para irrigacdo localizada;

0) NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto;



h) NBR 12655/2015 - concreto - preparo, controle e recebimento;
i) NBR 14931/2004 - Execucdao de estruturas de concreto - procedimento;
i) NBR 12255/1990 - Execucéo e utilizacdo de passeios publicos;
k) NBR 15527/2007 - Agua da chuva - Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para fins

nao potaveis;

I) NBR 16636/2017 — Elaboracédo e desenvolvimento de servicos técnicos especializados de

projetos arquiteténicos e urbanisticos.

7.5. Para elaboracao das estratégias sustentaveis deverao ser seguidos os manuais e recomendacgfes do
CBCS (Conselho Brasileiro de Construgdo Sustentavel), bem como da IN SLTI/MPOG n° 01/2010 e outras
legislacdes vigentes ou manuais consagrados pertinentes.
7.6. Todos os servicos deverdo ser executados com acompanhamento e sob responsabilidade técnica de
profissional habilitado especificamente para cada tipo de atividade envolvida em seu respectivo Conselho
(CAU ou CREA) e sempre observando que os trabalhos deveréo ser executados dentro das normas técnicas
de seguranca do trabalho.
7.7. Os projetos apresentados deverao atender as restricdes/orientacdes dos érgaos como IPHAN, AGEFIS
e NOVACAP, bem como qualquer outra restricdo/orientacdo de 6rgdos que possam interferir na execucéo
dos servigos.

7.8. DOS PRAZOS PARA EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS ETAPAS PRAZO

ETAPAS

PRAZOS

Laudo geotécnico blocos C e K.

20 dias corridos, a contar da
assinatura

do contrato.

ITEM Avaliacdo e notificagdo pela equipe técnica da COTEP. | 3 dias Uteis.
01 - ~ —
Prazo para a empresa contratada realizar as corre¢des 3 dias Uteis, a contar da
apontadas pela notificacéo
COTEP. para corre¢des, se for o caso
15 dias corridos, a contar da
Estudos Iniciais. assinatura
do contrato.
Avaliacdo e notificagdo pela equipe técnica da COTEP. | 3 dias Uteis.
Prazo para a empresa contratada realizar as correcoes 3 dias uteis, a contar da
apontadas pela notificacéo
COTEP. para correcdes, se for o caso.
. . ~ . 20 dias corridos, a contar da
Projeto Bésico para contratagdo dos servigos de aprovaco
readequacao calcamentos
L dos Estudos Iniciais pela
ITEM e jardins. P
02 COTEP.

Avaliacdo e notificag@o pela equipe técnica da COTEP.

3 dias Uteis.

Prazo para a empresa contratada realizar as correcdes
apontadas pela

COTEP.

3 dias (teis, a contar da
notificacéo

para corregoes, se for o caso.

Projeto executivo para contratacdo dos servicos de
readequacao

calcamentos e jardins.

15 dias corridos, a contar da
aprovacao

do Projeto Béasico pela COTEP.

Avaliacdo e notificagdo pela equipe técnica da COTEP.

5 dias Uteis.




Prazo para a empresa contratada realizar as correcdes 5 dias Uteis, a contar da
apontadas pela notificacéo

COTEP. para corre¢des, se for o caso.

7.9. A fiscalizacédo realizara inspecdo minuciosa de todos os produtos entregues no recebimento provisério,
por meio de profissionais técnicos da COTEP, com a finalidade de verificar a adequacdo aos requisitos
constantes neste Termo de Referéncia, nos prazos descritos no quadro acima.
7.9.1. Apos tal inspecdo, sera enviado a contratada Termo de Recebimento Provisoério, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.
7.9.2. A Contratada fica obrigada, conforme prazos descritos no quadro acima, a reparar, corrigir,
remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregfes resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do nédo
atestar as medicdes referentes dos servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
7.10. Apos inspecao final pela Fiscalizagédo serd emitido Termo de Recebimento definitivo correspondente a
etapa entregue.
7.11. O gestor do contrato analisara toda documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicard as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.
7.12. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei
n° 10.406, de 2002).
7.12.1. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, custas da contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.
7.13. Se houver necessidade de extenséo do prazo, este devera ser justificado pela Contratada e julgado pela
Contratante, deferindo ou indeferindo o pedido, conforme as hipéteses previstas no art. 57, §1° da Lei n°
8.666/93.

7.14. DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.15. O acompanhamento e a fiscalizagédo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacdo dos servi¢os, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar 0
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.16. O(s) representante(s) da Contratante devera(ao) ter a qualificacao necessaria para o acompanhamento
e controle da execucéo dos servicos e do contrato;

7.17. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia;

7.18. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.19. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancgfes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em resciséo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.20. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n® 8.666, de 1993.



8. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA DECIMA — SANGOES ADMINISTRATIVAS.

9.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar o contrato, deixar
de entregar documentacdo exigida no Edital, apresentar documentacéo falsa, ensejar o retardamento na
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo dos servigos, comportar-se
de modo inidéneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e de contratar com
a Unido e sera descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
neste Termo de Referéncia e das demais cominag¢des legais;

9.2. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa a ser
assegurada em processo administrativo, aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

b) Multa:

| - moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 15 (quinze) dias;

Il - compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total
do objeto;

¢) Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancédo aplicada com base na
alinea anterior.

PRI TP

9.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 13.2 poderao ser aplicadas juntamente com a
da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis;

9.4. A sangéo estabelecida na alinea “d” do subitem 13.2 é de competéncia exclusiva do Ministro de Estado,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagéo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagéo;

9.5. As multas deverao ser recolhidas no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pelo MP;

9.6. O valor das multas podera ser descontado da nota fiscal ou do crédito existente no MP em relacdo a
Contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferenga sera cobrada na forma da
lei;

9.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso da aplicacdo da penalidade
descrita na alinea “d” do subitem 13.2, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Termo e das demais cominac¢des legais;

9.8. As sanges aqui previstas sé@o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente, ou no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis;

9.9. Em qualquer hipo6tese de aplicagdo de sanc¢des serd assegurado o contraditorio e a ampla defesa;

9.10. A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao dar-se-a nos termos do
artigo 87, IV e § 3° da Lei n® 8.666 de 1993.



10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

10.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei n®
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo
das sanc¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
10.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizacdes e multas.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES
11.1. E vedado & CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgéao financeira;

11.1.2. Interromper a execuc¢do dos servicos sob alegagcdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

12.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN n. 05, de 2017.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gBes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposic¢des contidas na Lei n®8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICAGCAO

14.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

15.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato serd o da
Secdao Judiciaria do Distrito Federal - Justica Federal.



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



