
RETROFIT Bloco O                                              
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES

R$ Unitário R$ Total
  1.                SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS                                     
  1.  1             ESTUDOS E PROJETOS                                                 
  1.  1.  1         PROJETO EXECUTIVO                                                  
  1.  1.  1.  1     DE ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANÍSTICOS                      VB    1,00 R$ 135.000,00 R$ 135.000,00
  1.  1.  1.  2     DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS                      VB    1,00 R$ 53.953,33 R$ 53.953,33
  1.  1.  1.  3     DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS                       VB    1,00 R$ 56.792,98 R$ 56.792,98
  1.  1.  1.  3.  1 PROJETO DE SONORIZAÇÃO                                       UN    1,00 R$ 10.104,37 R$ 10.104,37
  1.  1.  1.  3.  2 PROJETO DE ILUMINAÇÃO                                        VB    1,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00

  1.  1.  1.  3.  3 
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS VB    1,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

  1.  1.  1.  3.  4 PROJETO DE REDE LÓGICA                                       VB    1,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
  1.  1.  1.  3.  5 PROJETO DE SISTEMA DE RELÓGIO SINCRONIZADO                   VB    1,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
  1.  1.  1.  3.  6 PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO                     VB    1,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
  1.  1.  1.  3.  7 PROJETO DE SUPERVISÃO COMANDO E GERENCIAMENTO PREDIAL        VB    1,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
  1.  1.  1.  3.  8 PROJETO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR                          VB    1,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
  1.  1.  1.  4     DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES                     VB    1,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
  1.  1.  1.  5     DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E DE COMBATE A INCÊNDIO          VB    1,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
  1.  1.  1.  6     DE SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO/CANTEIRO                VB    1,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
  1.  1.  1.  7     DE IMPERMEABILIZAÇÃO                                         VB    1,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
  1.  1.  1.  8     DE ESTRUTURA METÁLICA                                        VB    1,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
  1.  2             PERÍCIAS E VISTORIAS                                               
  1.  2.  1         AVALIAÇÃO ESTRUTURAL COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS                VB    1,00 R$ 145.000,00 R$ 145.000,00

ESTIMATIVA R$ 952.850,68
  2.                SERVIÇOS PRELIMINARES                                                          
  2.  1             CANTEIRO DE OBRAS                                                  
  2.  1.  1         LIGAÇÕES PROVISÓRIAS                                               
  2.  1.  1.  1     ÁGUA                                                         VB    1,00 R$ 145.344,00 R$ 145.344,00
  2.  1.  1.  2     ENERGIA ELÉTRICA                                             VB    1,00 R$ 149.230,00 R$ 149.230,00
  2.  1.  1.  3     GÁS                                                          VB    1,00 R$ 36.560,00 R$ 36.560,00
  2.  1.  1.  4     TELEFONE                                                     VB    1,00 R$ 72.000,00 R$ 72.000,00
  2.  1.  1.  5     ESGOTO                                                       VB    1,00 R$ 86.000,00 R$ 86.000,00
  2.  1.  2         PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO                                             

  2.  1.  2.  1     
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A 
CAL- APROVEITAMENTO 2 X  M2    558,80 R$ 44,48 R$ 24.855,42

  2.  1.  2.  2     PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M2    8,00 R$ 243,58 R$ 1.948,64
  2.  1.  2.  3     TELA PARA PROTECAO DE FACHADA EM POLIETILENO                 M2    10.400,00 R$ 20,15 R$ 209.560,00
  2.  1.  3         CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS                                            
  2.  1.  3.  1     ESCRITÓRIO                                                   M2    25,00 R$ 333,35 R$ 8.333,75
  2.  1.  3.  2     DEPOSITOS                                                    M2    60,00 R$ 310,65 R$ 18.639,00

Quantidade
ESTIMATIVA CUSTO TOTAL DA OBRA

Item           Descrição Unid.

TOTAL ITEM:   1
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  2.  1.  3.  3     REFEITÓRIOS                                                  M2    110,00 R$ 333,35 R$ 36.668,50
  2.  1.  3.  4     SANITÁRIOS                                                   M2    20,00 R$ 449,75 R$ 8.995,00
  2.  2             DEMOLIÇÃO                                                          
  2.  2.  1         DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL                                             
  2.  2.  1.  1     ESTRUTURAS DE CONCRETO                                             
  2.  2.  1.  1.  1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES  M3    500,00 R$ 112,50 R$ 56.250,00

  2.  2.  1.  1.  2 
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - 
INLCLUINDO EMPILHAÇÃO LATERAL NO CANTEIRO  M3    296,56 R$ 177,14 R$ 52.532,64

  2.  2.  1.  2     ESTRUTURA METÁLICA                                           M2    430,70 R$ 33,24 R$ 14.316,47
  2.  2.  1.  3     VEDAÇÕES                                                           
  2.  2.  1.  3.  1 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO  M2    234,09 R$ 13,31 R$ 3.115,74

  2.  2.  1.  3.  2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS  M3    917,66 R$ 22,55 R$ 20.693,23
  2.  2.  1.  3.  3 REMOÇÃO DE BRISES                                            M2    1.882,00 R$ 19,20 R$ 36.134,40

  2.  2.  1.  3.  4 
REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA COM OU SEM 
REAPROVEITAMENTO    M2    7.241,00 R$ 9,02 R$ 65.313,82

  2.  2.  1.  4     PISOS                                                              

  2.  2.  1.  4.  1 
DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E GRANITO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO  M2    10.341,90 R$ 5,63 R$ 58.224,90

  2.  2.  1.  4.  2 DE PISO CERÂMICO                                             M2    4.618,00 R$ 9,11 R$ 42.069,98
  2.  2.  1.  4.  3 DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE  M2    116,68 R$ 13,20 R$ 1.540,18
  2.  2.  1.  4.  4 DE TACOS DE MADEIRA (PARQUET)                                M2    2.487,20 R$ 3,44 R$ 8.555,97
  2.  2.  1.  4.  5 RETIRADA DE PISO EM BORRACHA TIPO PLURIGOMA  M2    121,70 R$ 3,86 R$ 469,76

  2.  2.  1.  4.  6 
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 
DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM  M2    4.000,00 R$ 11,24 R$ 44.960,00

  2.  2.  1.  4.  7 RETIRADA DE PISO ELEVADO  M2    49,10 R$ 11,24 R$ 551,88
  2.  2.  1.  5     COBERTURA                                                          
  2.  2.  1.  5.  1 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS  M2    1.269,00 R$ 2,25 R$ 2.855,25

  2.  2.  1.  5.  2 
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS 
ONDULADAS  M2    1.300,00 R$ 4,60 R$ 5.980,00

  2.  2.  1.  6     REVESTIMENTO E FORRO                                               
  2.  2.  1.  6.  1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM LAMBRIS                        M2    374,90 R$ 20,84 R$ 7.812,92
  2.  2.  1.  6.  2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO OU CERÂMICO             M2    3.649,10 R$ 10,40 R$ 37.950,64
  2.  2.  1.  7     PAVIMENTAÇÕES                                                      
  2.  2.  1.  7.  1 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA  M2    1.147,50 R$ 13,53 R$ 15.525,68
  2.  2.  1.  8     DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA                            M2    500,00 R$ 11,33 R$ 5.665,00
  2.  2.  2         REMOÇÕES                                                           

  2.  2.  2.  1     
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 
METALICOS  M2    8.276,80 R$ 16,78 R$ 138.884,70

  2.  2.  2.  2     RETIRADA DE DIVISORIAS PRÉ-MOLDADAS  M2    847,12 R$ 9,02 R$ 7.641,02
  2.  2.  2.  3     RETIRADA DE DIVISÓRIA DE GRANITO E MARMORE  M2    92,00 R$ 19,20 R$ 1.766,40
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  2.  2.  2.  4     REMOÇÃO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE         M2    978,00 R$ 11,18 R$ 10.934,04
  2.  2.  2.  5     RETIRADA DE VIDRO TEMPERADO                                  M2    530,00 R$ 9,02 R$ 4.780,60
  2.  2.  2.  6     RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO                               M     239,17 R$ 25,32 R$ 6.055,78

  2.  2.  2.  7     
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIOS E 
PLUVIAIS  M2    22.000,00 R$ 15,74 R$ 346.280,00

  2.  2.  2.  8     RETIRADA DE VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO E CHUVEIRO  UN    287,00 R$ 11,50 R$ 3.300,50
  2.  2.  2.  9     RETIRADA DE CABEAMENTO ELÉTRICO  M2    22.000,00 R$ 3,30 R$ 72.600,00
  2.  2.  2. 10     RETIRADA DE ELEVADOR                                         UN    5,00 R$ 21.340,00 R$ 106.700,00
  2.  2.  2. 11     RETIRADA DE PERSIANA  M     300,00 R$ 6,55 R$ 1.965,00
  2.  2.  2. 12     RETIRADA DE GRAMA E ARBUSTO  M2    425,00 R$ 4,55 R$ 1.933,75
  2.  2.  2. 13     RETIRADA DE BARRA DE APOIO  VB    1,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00
  2.  2.  2. 14     RETIRADA DE PIA  UN    145,00 R$ 32,10 R$ 4.654,50
  2.  2.  2. 15     DE REVESTIMENTO DE PISO DE CARPETE TEXTIL                    M2    176,53 R$ 1,72 R$ 303,63
  2.  2.  2. 16     DE REVESTIMENTO DE PISO VINILICO                             M2    1.355,30 R$ 3,51 R$ 4.757,10
  2.  2.  2. 17     DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE AR-CONDICIONADO              VB    1,00 R$ 85.000,00 R$ 85.000,00
  2.  2.  2. 18     DE PORTAS                                                    VB    1,00 R$ 19.450,00 R$ 19.450,00
  2.  2.  2. 19     DE CENTRAL DE GLP                                            VB    1,00 R$ 23.034,00 R$ 23.034,00
  2.  2.  3         REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO  M3    500,00 R$ 3,75 R$ 1.875,00

ESTIMATIVA R$ 2.130.018,79
  3.                ESTRUTURAS                                                                     
  3.  1             ESTRUTURA METÁLICA (SOBRELOJA)                               M2    1.225,00 R$ 93,10 R$ 114.047,50

ESTIMATIVA R$ 114.047,50
  4.                ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO                                           
  4.  1             PAREDES                                                            

  4.  1.  1         
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM  M2    700,00 R$ 38,73 R$ 27.111,00

  4.  1.  2         VEDAÇÃO EM GESSO ACARTONADO PADRÃO (STANDART) E= 9,5CM  M2    1.250,00 R$ 77,60 R$ 97.000,00

  4.  1.  3         
PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA EM LOCAL 
MOLHADO (RESISTENTE À ÁGUA). E=16CM  M2    1.350,00 R$ 83,47 R$ 112.684,50

  4.  1.  4         PAREDE DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE AO FOGO E=12CM  M2    1.035,00 R$ 129,45 R$ 133.980,75
  4.  1.  5         PLACA CIMENTÍCIA  M2    320,00 R$ 168,29 R$ 53.852,80
  4.  2             ESQUADRIAS E BRISES                                                
  4.  2.  1.  1     BRISES  M2    5.880,00 R$ 350,00 R$ 2.058.000,00
  4.  2.  1.  2     ESQUADRIAS METÁLICAS  VB    1,00 R$ 6.100.000,00 R$ 6.100.000,00
  4.  2.  1.  3     PORTAS                                                             

  4.  2.  1.  3.  1 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 
3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA  UN    90,00 R$ 425,93 R$ 38.333,70

  4.  2.  1.  3.  2 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 
3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA  COM CHAPA DE 
ALUMINIO E BARRAS DE AÇO INOX - PNE  UN    21,00 R$ 1.430,00 R$ 30.030,00

TOTAL ITEM:   3

TOTAL ITEM:   2
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  4.  2.  1.  3.  3 
PORTA DE MADEIRA SANFONADA 275X210CM LISA PARA PINTURA 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA  UN    50,00 R$ 5.083,00 R$ 254.150,00

  4.  2.  1.  3.  4 MAÇANETAS                                                    UN    161,00 R$ 81,00 R$ 13.041,00
  4.  2.  1.  3.  5 FECHADURA EM AÇO INOX ESCOVADO MAÇANETA TUBULAR              UN    161,00 R$ 282,00 R$ 45.402,00
  4.  2.  1.  3.  6 PUXADOR EM AÇO INOX ESCOVADO                                 UN    50,00 R$ 104,00 R$ 5.200,00
  4.  2.  1.  3.  7 PORTÃO DE FERRO DE CORRER 2 X 200 X 350 CM  UN    50,00 R$ 4.130,00 R$ 206.500,00

  4.  2.  1.  3.  8 
PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 100X210CM, INCLUSO 
GUARNICOES  un    2,00 R$ 2.155,00 R$ 4.310,00

  4.  3             VIDROS                                                             

  4.  3.  1         
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO  M2    180,00 R$ 325,05 R$ 58.509,00

  4.  3.  2         VIDRO CRISTAL LAMINADO VERDE, DE 8 MM 3210X2400 E 3210X2200  M2    7.639,80 R$ 286,14 R$ 2.186.052,37
  4.  4             REVESTIMENTOS                                                      
  4.  4.  1         REVESTIMENTO DE PISO                                               
  4.  4.  1.  1     PISO ELEVADO                                                       
  4.  4.  1.  1.  1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO H=7CM S/ REVEST.  M2    15.750,00 R$ 163,47 R$ 2.574.652,50

  4.  4.  1.  1.  2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO H=15CM S/ 
REVEST.  M2    1.750,00 R$ 194,18 R$ 339.815,00

  4.  4.  1.  1.  3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO H=40CM S/ 
REVEST.  M2    1.200,00 R$ 258,90 R$ 310.680,00

  4.  4.  1.  1.  4 PISO VINILICO LVT EM RÉGUAS - CLICADO - PADRAO LISO, E=5MM  M2    25.000,00 R$ 167,02 R$ 4.175.500,00

  4.  4.  1.  1.  5 

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA)  M     550,00 R$ 27,47 R$ 15.108,50

  4.  4.  1.  1.  6 
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 
(CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM  M2    4.700,00 R$ 33,32 R$ 156.604,00

  4.  4.  1.  1.  7 
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 
ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  M2    1.800,00 R$ 31,31 R$ 56.358,00

  4.  4.  1.  2     PISO DE ALTA RESISTÊNCIA                                           

  4.  4.  1.  2.  1 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO  M2    2.600,00 R$ 60,47 R$ 157.222,00

  4.  4.  1.  3     CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DE BASE                                 

  4.  4.  1.  3.  1 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL  M2    25.000,00 R$ 26,10 R$ 652.500,00

  4.  4.  1.  4     PARA ACESSIBILIDADE                                                
  4.  4.  1.  4.  1 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA P/ PISO EM POLIESTER  M     300,00 R$ 100,80 R$ 30.240,00

  4.  4.  1.  4.  2 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA P/ PISO EM PVC, PLACAS 25X25 CM  M     54,00 R$ 100,80 R$ 5.443,20
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  4.  4.  1.  4.  3 
SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA P/ PISO EXTERNO EM PVC, PLACAS 
25X25 CM  M     57,10 R$ 100,80 R$ 5.755,68

  4.  4.  1.  4.  4 
SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL PARA PISO EXTERNO EM PVC, 
PLACAS DE 25X25 CM.  M     277,10 R$ 100,80 R$ 27.931,68

  4.  4.  1.  4.  5 

SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS EM POLICARBONATO LISO E 
FOTOLUMINESCENTE. 2 OU 3 CM DE  LARGURA X 20 CM DE 
COMPRIMENTO  UN    1.800,00 R$ 6,90 R$ 12.420,00

  4.  4.  2         REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                   

  4.  4.  2.  1     
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPAROMECANICO DA ARGAMASSA  M2    200,00 R$ 4,25 R$ 850,00

  4.  4.  2.  2     
EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL  M2    200,00 R$ 19,15 R$ 3.830,00

  4.  4.  2.  3     EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,         M2    200,00 R$ 17,77 R$ 3.554,00

  4.  4.  2.  4     
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  M2    200,00 R$ 12,62 R$ 2.524,00

  4.  4.  3         RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DA FACHADA                    
  4.  4.  3.  1     RECOMPOSIÇÃO EMBOÇO  M2    600,00 R$ 18,00 R$ 10.800,00
  4.  4.  3.  2     SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA NO PADRÃO EXISTENTE  M2    600,00 R$ 129,60 R$ 77.760,00
  4.  4.  3.  3     LAVAGEM COM PRODUTO QUÍMICO E JATO PRESSURIZADO  M2    1.460,00 R$ 4,79 R$ 6.993,40
  4.  4.  3.  4     RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTE  M2    1.460,00 R$ 5,84 R$ 8.526,40
  4.  4.  4         REVESTIMENTO DE FORRO                                              
  4.  4.  4.  1     FORRO MODULADO DE FIBRA MINERAL 625X625 MM, E=19MM  M2    14.257,00 R$ 148,00 R$ 2.110.036,00
  4.  4.  4.  2     FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ABERTURAS E TABICA  M2    1.795,00 R$ 64,20 R$ 115.239,00
  4.  4.  4.  3     CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO                               M2    485,00 R$ 51,78 R$ 25.113,30
  4.  4.  5         PINTURAS                                                           

  4.  4.  5.  1     
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUASDEMAOS  M2    8.000,00 R$ 11,62 R$ 92.960,00

  4.  4.  5.  2     
PINTURA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO - COR CONCRETO - 
AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAOS  M2    2.500,00 R$ 9,51 R$ 23.775,00

  4.  4.  5.  3     

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PARA CORRIMÃO, UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO 
FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO  M2    320,00 R$ 20,50 R$ 6.560,00

  4.  4.  5.  4     
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO  UN    18,00 R$ 20,98 R$ 377,64

  4.  4.  5.  5     
PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS 
DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO  M2    250,00 R$ 77,00 R$ 19.250,00

  4.  4.  5.  6     
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS  M2    12.500,00 R$ 9,51 R$ 118.875,00

  4.  5             IMPERMEABILIZAÇÕES                                                 
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  4.  5.  1         
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM  M2    1.836,54 R$ 17,16 R$ 31.515,03

  4.  5.  2         
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM 
ELASTOMERO,INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER  M2    1.836,54 R$ 55,90 R$ 102.662,59

  4.  5.  3         
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM  M2    1.109,00 R$ 22,38 R$ 24.819,42

  4.  6             ACABAMENTOS E ARREMATES                                            

  4.  6.  1         
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)  M     204,00 R$ 57,20 R$ 11.668,80

  4.  6.  2         RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 10CM, COR BRNCA, FIXADO COM COLA  M     1.000,00 R$ 21,80 R$ 21.800,00

  4.  6.  3         JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA  M     550,00 R$ 84,89 R$ 46.689,50
  4.  6.  4         RUFO PINGADEIRA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M     500,00 R$ 18,07 R$ 9.035,00
  4.  6.  5         ARREMATES DE DEGRAUS                                         VB    1,00 R$ 9.200,00 R$ 9.200,00
  4.  7             EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS                                          
  4.  7.  1         METAIS SANITÁRIOS                                                  
  4.  7.  1.  1     DE COZINHA                                                         
  4.  7.  1.  1.  1 CUBA EM AÇO INOX 40X50X24 CM C/ VALVULA DE 3.1/2"            UN    12,00 R$ 517,66 R$ 6.211,92
  4.  7.  1.  1.  2 SIFAO METÁLICO CROMADO 3/4" X 1 1/2"                         UN    12,00 R$ 101,80 R$ 1.221,60
  4.  7.  1.  2     DE LAVATÓRIOS                                                      
  4.  7.  1.  2.  1 CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR L.830.17 DECA                    UN    129,00 R$ 579,00 R$ 74.691,00

  4.  7.  1.  2.  2 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, CUBA E BIDÊ 
1602.C.PLA DECA  UN    129,00 R$ 39,33 R$ 5.073,57

  4.  7.  1.  2.  3 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E            UN    129,00 R$ 113,31 R$ 14.616,99
  4.  7.  1.  2.  4 LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO BRANCO 49X49 CM PNE              UN    21,00 R$ 590,90 R$ 12.408,90
  4.  7.  1.  2.  5 SIFÃO ARTICULADO PARA LAVATÓRI PNE                           UN    21,00 R$ 230,10 R$ 4.832,10
  4.  7.  1.  2.  6 PORTA OBJETO OU PRATELEIRO EM VIDRO 8MM 15X30CM PNE          UN    21,00 R$ 95,00 R$ 1.995,00

  4.  7.  1.  2.  7 
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO 
E  INSTALAÇÃO UN    21,00 R$ 29,03 R$ 609,63

  4.  7.  2         CORRIMÃO E GUARDA-CORPO                                            
  4.  7.  2.  1     CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM                  M     450,00 R$ 74,49 R$ 33.520,50
  4.  7.  2.  2     CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM                  M     400,00 R$ 113,28 R$ 45.312,00
  4.  7.  2.  3     GUARDA-CORPO  COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"        M     600,00 R$ 283,99 R$ 170.394,00
  4.  7.  3         ESCADA DE FERRO                                                    
  4.  8             INTERIORES                                                         
  4.  8.  1         PAINEIS E DIVISÓRIAS                                               
  4.  8.  1.  1     DIVISÓRIAS SANITÁRIAS COM TRAVAMENTO HORIZONTAL  M2    574,55 R$ 588,00 R$ 337.835,40
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  4.  8.  1.  2     
BANCADA PARA LAVATÓRIOS DE ROCHA INDUSTRIALIZADA - 
240X35X25 CM  UN    44,00 R$ 1.491,26 R$ 65.615,44

  4.  8.  1.  3     BANCADA PARA COPA DE ROCHA INDUSTRIALIZADA - 670X70X25 CM  UN    10,00 R$ 6.586,42 R$ 65.864,20
  4.  9             COMUNICAÇÃO VISUAL                                                 
  4.  9.  1         PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO                                            

  4.  9.  1.  1     
PLACA EM ALUMÍNIO P/ CORRIMÃO EM BRAILE E ESCRITA EM COR 
CONTRASTANTE, COM FIXAÇÃO REFORÇADA.  UN    130,00 R$ 51,78 R$ 6.731,40

  4.  9.  1.  2     
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO PARA BATENTES DE 
ELEVADOR, EM BRAILE E ESCRITA EM COR CONTRASTANTE  UN    162,00 R$ 103,56 R$ 16.776,72

  4.  9.  1.  3     
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO PARA BATENTES DE PORTA 
CORTA-FOGO, EM BRAILE E ESCRITA EM COR CONTRASTANTE  UN    20,00 R$ 103,56 R$ 2.071,20

  4.  9.  1.  4     
PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" ESCRITA EM BRAILE E EM COR 
CONTRASTANTE. NA PAREDE LATERAL DA PORTA CORTA-FOGO  UN    20,00 R$ 103,56 R$ 2.071,20

  4.  9.  1.  5     
PLACA "UNISSEX" ESCRITA EM BRAILE E EM COR CONTRASTANTE. NA 
PAREDE LATERAL DA PORTA DE SANITÁRIO  UN    21,00 R$ 103,56 R$ 2.174,76

  4.  9.  1.  6     SINALIZAÇÃO DE ESCADA - PLACA EM BRAILE UN    40,00 R$ 103,56 R$ 4.142,40
  4.  9.  1.  7     PLACA DE PORTA COM PICTOGRAMAS FEMENINO  UN    21,00 R$ 103,56 R$ 2.174,76
  4.  9.  1.  8     PLACA DE PORTA COM PICTOGRAMAS MASCULINO  UN    21,00 R$ 103,56 R$ 2.174,76
  4.  9.  1.  9     PLACA DE PORTA COM PICTOGRAMAS FEM/MASC ACESSÍVEL  UN    21,00 R$ 103,56 R$ 2.174,76
  4. 10             PAISAGISMO                                                         
  4. 10.  1         GUARITA EM FIBRA DE VIDRO 200X200X320 CM                     UN    1,00 R$ 7.119,75 R$ 7.119,75
  4. 10.  2         CANCELA  ELETRÔNICA - ESTACIONAMENTO SUBSOLO  UN    2,00 R$ 5.389,00 R$ 10.778,00
  4. 10.  3         EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREA DE 500M2  VB    1,00 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00
  4. 10.  4         VEGETAÇÃO - PREPARAÇÃO DO SOLO , GRAMAS, ARBORETAS           M2    500,00 R$ 40,21 R$ 20.105,00

ESTIMATIVA R$ 23.804.498,71
  5.                INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS                                           
  5.  1             ÁGUA FRIA                                                          
  5.  1.  1         EQUIPAMENTOS, APARELHOS SANITÁ RIOS E ACESSÓRIOS                   
  5.  1.  1.  1     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 12,5 CV  UN    2,00 R$ 3.376,53 R$ 6.753,06
  5.  1.  1.  2     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP  UN    4,00 R$ 3.217,88 R$ 12.871,52
  5.  1.  1.  3     CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,           UN    8,00 R$ 47,92 R$ 383,36

  5.  1.  1.  4     

TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 DE PAREDE PARA PIA DE 
COZINHA COM SENSOR ELETRÔNICO, PADRAO ALTO- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO  UN    10,00 R$ 814,15 R$ 8.141,50

  5.  1.  1.  5     

TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, 
PADRAO ALTO COM SENSOR ELETRÔNICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    147,00 R$ 650,40 R$ 95.608,80

  5.  1.  1.  6     
BACIA SANITÁRIA A VÁCUO COM COMANDA DE DESCARGA. CONSUMO 
DE ÁGUA DE ATÉ 1,2 LITROS POR DESCARGA.  UN    136,00 R$ 2.435,00 R$ 331.160,00

TOTAL ITEM:   4
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  5.  1.  1.  7     
BACIA SANITÁRIA A VÁCUO COM COMANDA DE DESCARGA (PNE). 
CONSUMO DE ÁGUA DE ATÉ 1,2 LITROS POR DESCARGA.  UN    20,00 R$ 2.531,00 R$ 50.620,00

  5.  1.  1.  8     CENTRAL DE ESGOTO A VÁCUO DE 1600 FLUSHES/H  UN    1,00 R$ 194.175,00 R$ 194.175,00

  5.  1.  1.  9     

MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO, MONTADA COM FERRO 
DUPLEX EM AÇO E PARAFUSOS M6, BORDAS ARREDONDADAS EM 
ACABAMENTO CROMO ACETINADO  UN    21,00 R$ 187,00 R$ 3.927,00

  5.  1.  1. 10     MAÇANETA PARA PORTAS EM LATÃO CROMO ACETINADO PARA PNE       UN    21,00 R$ 213,00 R$ 4.473,00

  5.  1.  1. 11     PUXADOR HORIZONTAL DE 40 CM EM AÇO INOX ESCOVADO 1.1/4" PNE  UN    21,00 R$ 75,00 R$ 1.575,00
  5.  1.  1. 12     EM AÇO INOX DE 1.1/4" (PNE)  UN    21,00 R$ 345,00 R$ 7.245,00

  5.  1.  1. 13     
BARRA DE APOIO HORIZONTAL 90CM EM AÇO INOX ESCOVADO DE 
1.1/4" UN    21,00 R$ 173,00 R$ 3.633,00

  5.  1.  1. 14     DISPERSOR P/ SABONETE CROMADO ACIONAMENTO TEMPORIZADO        UN    129,00 R$ 1.165,05 R$ 150.291,45
  5.  1.  1. 15     SABONETEIRA P/ SABÃO LÍQUIDO COM SENSOR PNE                  UN    21,00 R$ 1.165,05 R$ 24.466,05
  5.  1.  1. 16     ACABAMENTO P/ VÁLVULA DESCARGA SENSOR  UN    21,00 R$ 1.320,00 R$ 27.720,00

  5.  1.  1. 17     

MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 
33X28X53CM FERRAGENSEM METAL CROMADO REGISTRO DE 
PRESSAO 1416 DE 1/2   E TUBO DE LIGACAO DE1/2   - FORNECIMENTO  UN    2,00 R$ 221,95 R$ 443,90

  5.  1.  1. 18     TANQUE DE ACO INOXIDAVEL                                     UN    1,00 R$ 453,08 R$ 453,08
  5.  1.  2         TUBULAÇÕES DE AÇO-CARBONO E DE FERRO MALEÁVEL                      

  5.  1.  2.  1     
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 200MMX4   -FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 254,11 R$ 508,22

  5.  1.  2.  2     BUCHA DE REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3"X2.1/2      UN    4,00 R$ 53,50 R$ 214,00

  5.  1.  2.  3     
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 45º DE 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN    10,00 R$ 67,82 R$ 678,20

  5.  1.  2.  4     
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" 45º- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN    5,00 R$ 87,00 R$ 435,00

  5.  1.  2.  5     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90º DE 2.1/2" - FORNECIMENTO E   UN    91,00 R$ 67,82 R$ 6.171,62

  5.  1.  2.  6     COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90º 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    11,00 R$ 87,00 R$ 957,00

  5.  1.  2.  7     
CURVA 45° MACHO-FEMEA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO Ø 
2.1/2"  UN    1,00 R$ 74,44 R$ 74,44

  5.  1.  2.  8     LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    14,00 R$ 33,00 R$ 462,00
  5.  1.  2.  9     LUVA DE ACO GALVANIZADO 3   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    10,00 R$ 57,67 R$ 576,70
  5.  1.  2. 10     NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO Ø 65 MM (2 1/2")   UN    3,00 R$ 37,05 R$ 111,15
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  5.  1.  2. 11     
NIPLE DUPLO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    4,00 R$ 49,89 R$ 199,56

  5.  1.  2. 12     
NIPLE DUPLO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    4,00 R$ 73,62 R$ 294,48

  5.  1.  2. 13     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4   (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     76,21 R$ 195,00 R$ 14.860,95

  5.  1.  2. 14     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3   (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     154,84 R$ 139,77 R$ 21.641,99

  5.  1.  2. 15     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2   (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     842,00 R$ 122,55 R$ 103.187,10

  5.  1.  2. 16     TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    36,00 R$ 80,70 R$ 2.905,20
  5.  1.  2. 17     TE DE ACO GALVANIZADO 3   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    4,00 R$ 100,04 R$ 400,16

  5.  1.  2. 18     
TE DE REDUÇÃO ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  UN    6,00 R$ 75,29 R$ 451,74

  5.  1.  2. 19     
TE DE REDUÇÃO ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO.  UN    2,00 R$ 93,82 R$ 187,64

  5.  1.  2. 20     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    8,00 R$ 96,94 R$ 775,52
  5.  1.  2. 21     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    4,00 R$ 140,19 R$ 560,76
  5.  1.  2. 22     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    4,00 R$ 185,88 R$ 743,52
  5.  1.  2. 23     CURVA 90º DE RAIO CURTO 2.1/2" EM AÇO CARBONO  UN    2,00 R$ 98,26 R$ 196,52
  5.  1.  2. 24     TUBO DE AÇO CARBONO 2.1/2"  M     4,82 R$ 146,71 R$ 707,14
  5.  1.  2. 25     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    8,00 R$ 37,05 R$ 296,40
  5.  1.  2. 26     NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    4,00 R$ 28,23 R$ 112,92

  5.  1.  2. 27     
REGISTRO GAVETA 2.1/2   BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    6,00 R$ 228,78 R$ 1.372,68

  5.  1.  2. 28     REGISTRO GAVETA 2   BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    6,00 R$ 100,27 R$ 601,62

  5.  1.  2. 29     
REGISTRO GAVETA 1.1/2   BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    1,00 R$ 73,48 R$ 73,48

  5.  1.  2. 30     REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/2   FORNEC E COLOCACAO  UN    1,00 R$ 85,00 R$ 85,00
  5.  1.  3         TUBULAÇÕES DE PVC                                                  

  5.  1.  3.  1     
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 200MMX2   -FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 168,10 R$ 336,20

  5.  1.  3.  2     
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2  ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    4,00 R$ 115,00 R$ 460,00

  5.  1.  3.  3     VÁLVULA DE SUCÇÃO 2.1/2"                                     UN    2,00 R$ 172,45 R$ 344,90
  5.  1.  3.  4     INSTALAÇÃO UN    1,00 R$ 6,41 R$ 6,41

  5.  1.  3.  5     
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 60MMX2   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 44,52 R$ 89,04
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  5.  1.  3.  6     
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 75MMX2.1/2   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    4,00 R$ 133,45 R$ 533,80

  5.  1.  3.  7     
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 
50X1.1/2"  UN    3,00 R$ 29,70 R$ 89,10

  5.  1.  3.  8     
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø  
60X2"  UN    12,00 R$ 38,40 R$ 460,80

  5.  1.  3.  9     
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 
75X2.1/2"  UN    6,00 R$ 41,90 R$ 251,40

  5.  1.  3. 10     CURVA 90° DE PVC BRANCO ROSCAVEL Ø 2"                        UN    14,00 R$ 22,53 R$ 315,42
  5.  1.  3. 11     CURVA 90° DE PVC BRANCO ROSCAVEL Ø 2.1/2"                    UN    4,00 R$ 26,83 R$ 107,32

  5.  1.  3. 12     
LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    22,00 R$ 16,00 R$ 352,00

  5.  1.  3. 13     
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  M     2,49 R$ 16,09 R$ 40,06

  5.  1.  3. 14     
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  M     121,72 R$ 26,55 R$ 3.231,67

  5.  1.  3. 15     
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  M     77,28 R$ 51,60 R$ 3.987,65

  5.  1.  3. 16     
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    3,00 R$ 37,65 R$ 112,95

  5.  1.  3. 17     
TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    1,00 R$ 43,56 R$ 43,56

  5.  1.  3. 18     VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1.1/2"                           UN    2,00 R$ 2.410,00 R$ 4.820,00

  5.  1.  3. 19     
AGUA FRIA - REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    18,00 R$ 43,91 R$ 790,38

  5.  1.  3. 20     
AGUA FRIA - REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    8,00 R$ 73,48 R$ 587,84

  5.  1.  3. 21     
AGUA FRIA - REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    1,00 R$ 62,39 R$ 62,39

  5.  1.  3. 22     
AGUA FRIA - REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    3,00 R$ 100,27 R$ 300,81

  5.  1.  3. 23     
AGUA FRIA - REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO  UN    91,00 R$ 34,74 R$ 3.161,34

  5.  1.  3. 24     
REGISTRO PRESSAO 3/4   COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    8,00 R$ 47,00 R$ 376,00

  5.  1.  3. 25     ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 30 CM FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    147,00 R$ 6,81 R$ 1.001,07

  5.  1.  3. 26     
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4   - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO  UN    5,00 R$ 7,38 R$ 36,90
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  5.  1.  3. 27     
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2   - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO  UN    137,00 R$ 5,29 R$ 724,73

  5.  1.  3. 28     
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X3/4 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    12,00 R$ 7,64 R$ 91,68

  5.  1.  3. 29     
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4   - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    8,00 R$ 4,75 R$ 38,00

  5.  1.  3. 30     CAP (TAMPAO) DE PVC BRANCO ROSCAVEL Ø 1"                     UN    2,00 R$ 7,25 R$ 14,50
  5.  1.  3. 31     CAP C/ ROSCA 1/2"  UN    9,00 R$ 7,12 R$ 64,08
  5.  1.  3. 32     CAP C/ ROSCA 3/4"  UN    9,00 R$ 6,99 R$ 62,91

  5.  1.  3. 33     
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 50MMX1.1/2   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 31,79 R$ 63,58

  5.  1.  3. 34     
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 60MMX2   -FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 44,52 R$ 89,04

  5.  1.  3. 35     ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 3/4"  UN    190,00 R$ 10,23 R$ 1.943,70

  5.  1.  3. 36     AGUA FRIA - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 1"  UN    36,00 R$ 7,13 R$ 256,68

  5.  1.  3. 37     
AGUA FRIA - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
1.1/4"  UN    2,00 R$ 15,92 R$ 31,84

  5.  1.  3. 38     
AGUA FRIA - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
1.1/2"  UN    16,00 R$ 27,90 R$ 446,40

  5.  1.  3. 39     AGUA FRIA - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 2"  UN    6,00 R$ 35,90 R$ 215,40
  5.  1.  3. 40     BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURT 32X25 MM  UN    9,00 R$ 10,11 R$ 90,99
  5.  1.  3. 41     BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32 MM  UN    3,00 R$ 12,16 R$ 36,48
  5.  1.  3. 42     BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50X40 MM  UN    5,00 R$ 8,12 R$ 40,60
  5.  1.  3. 43     BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60X50 MM  UN    5,00 R$ 19,43 R$ 97,15
  5.  1.  3. 44     BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40X25 MM  UN    8,00 R$ 5,83 R$ 46,64
  5.  1.  3. 45     BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X32 MM  UN    1,00 R$ 6,78 R$ 6,78
  5.  1.  3. 46     BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X40 MM  UN    1,00 R$ 15,51 R$ 15,51
  5.  1.  3. 47     CURVA PVC SOLDÁVEL 45º 32MM  UN    1,00 R$ 9,99 R$ 9,99
  5.  1.  3. 48     CURVA PVC SOLDÁVEL 90º 25MM  UN    334,00 R$ 8,61 R$ 2.875,74
  5.  1.  3. 49     CURVA PVC SOLDÁVEL 90º 32MM  UN    36,00 R$ 10,38 R$ 373,68
  5.  1.  3. 50     CURVA PVC SOLDÁVEL 90º 40MM  UN    13,00 R$ 13,17 R$ 171,21
  5.  1.  3. 51     CURVA PVC SOLDÁVEL 90º 50MM  UN    4,00 R$ 19,48 R$ 77,92
  5.  1.  3. 52     CURVA PVC SOLDÁVEL 90º 60MM  UN    1,00 R$ 29,00 R$ 29,00

  5.  1.  3. 53     
JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    4,00 R$ 8,38 R$ 33,52

  5.  1.  3. 54     
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    33,00 R$ 6,15 R$ 202,95
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  5.  1.  3. 55     
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40X32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    4,00 R$ 8,21 R$ 32,84

  5.  1.  3. 56     
LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    18,00 R$ 4,47 R$ 80,46

  5.  1.  3. 57     
LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    45,00 R$ 7,08 R$ 318,60

  5.  1.  3. 58     
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO  M     829,30 R$ 13,88 R$ 11.510,68

  5.  1.  3. 59     
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO  M     272,11 R$ 20,32 R$ 5.529,28

  5.  1.  3. 60     
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO  M     235,45 R$ 25,07 R$ 5.902,73

  5.  1.  3. 61     
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO  M     92,52 R$ 28,69 R$ 2.654,40

  5.  1.  3. 62     
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO  M     75,09 R$ 43,72 R$ 3.282,93

  5.  1.  3. 63     
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    225,00 R$ 5,58 R$ 1.255,50

  5.  1.  3. 64     
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    16,00 R$ 7,91 R$ 126,56

  5.  1.  3. 65     
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    9,00 R$ 13,41 R$ 120,69

  5.  1.  3. 66     
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    4,00 R$ 14,93 R$ 59,72

  5.  1.  3. 67     
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    6,00 R$ 37,65 R$ 225,90

  5.  1.  3. 68     
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    43,00 R$ 10,11 R$ 434,73

  5.  1.  3. 69     
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    33,00 R$ 12,16 R$ 401,28

  5.  1.  3. 70     
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X1/2" MM COM 
BUCHA DE LATÃO.  UN    172,00 R$ 5,29 R$ 909,88

  5.  1.  3. 71     
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X3/4"MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 6,15 R$ 12,30

  5.  1.  3. 72     
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4   - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO  UN    11,00 R$ 7,38 R$ 81,18

  5.  2             ESGOTOS SANITÁRIOS                                                 
  5.  2.  1         TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                              
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  5.  2.  1.  1     BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SÉRIE NORMAL 50x40MM  UN    80,00 R$ 12,17 R$ 973,60

  5.  2.  1.  2     
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    40,00 R$ 35,43 R$ 1.417,20

  5.  2.  1.  3     JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    20,00 R$ 7,16 R$ 143,20
  5.  2.  1.  4     JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    140,00 R$ 8,44 R$ 1.181,60
  5.  2.  1.  5     JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    30,00 R$ 7,03 R$ 210,90
  5.  2.  1.  6     JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    390,00 R$ 8,13 R$ 3.170,70
  5.  2.  1.  7     JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    100,00 R$ 10,09 R$ 1.009,00

  5.  2.  1.  8     
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  M     70,00 R$ 16,09 R$ 1.126,30

  5.  2.  1.  9     
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  M     20,00 R$ 13,61 R$ 272,20

  5.  2.  1. 10     ANEL DE BORRACHA 50 MM  UN    120,00 R$ 2,00 R$ 240,00

  5.  2.  1. 11     
TUBO PBV DE PVC REFORCADO BEGE PEROLA, SEM CONEXOES , Ø 
100 MM  M     320,00 R$ 39,53 R$ 12.649,60

  5.  2.  1. 12     
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO  M     48,00 R$ 77,07 R$ 3.699,36

  5.  2.  1. 13     
CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM SÉRIE R - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    10,00 R$ 35,00 R$ 350,00

  5.  2.  1. 14     
TE 90° DE INSPECAO DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 
X 75 MM  UN    6,00 R$ 37,83 R$ 226,98

  5.  2.  2         ACESSÓRIOS                                                         
  5.  2.  2.  1     RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PVC DE 5000 L                        UN    4,00 R$ 7.350,00 R$ 29.400,00
  5.  2.  2.  2     RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PVC DE 2000 L                        UN    4,00 R$ 2.033,00 R$ 8.132,00
  5.  2.  2.  3     RALO HEMISFÉRICO                                             UN    10,00 R$ 34,50 R$ 345,00
  5.  2.  2.  4     GRELHA DE PISO 30X50 CM DE PVC                               UN    1.080,00 R$ 40,28 R$ 43.502,40

  5.  2.  2.  5     

FILTRO INDUSTRIAL INSTALAÇÃO EM POÇO TÉCNICO. CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO DE 1.500 M2 C/ PRECIPITAÇÃO DE 300 LITROS 
(SEG.X.HA).  UN    1,00 R$ 26.299,00 R$ 26.299,00

  5.  2.  3         RESÍDUOS SÓLIDOS                                                   
  5.  2.  3.  1     ABRIGO DE LIXO ORGÂNICO                                      UN    1,00 R$ 17.640,00 R$ 17.640,00
  5.  2.  3.  2     ABRIGO DE LIXO RECICLÁVEL                                    UN    1,00 R$ 22.220,00 R$ 22.220,00

ESTIMATIVA R$ 1.320.981,84
  6.                INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS                                            
  6.  1             INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                              
  6.  1.  1         ENTRADA DE ENERGIA - QUADROS DE ENERGIA        
  6.  1.  1.  1     QUADRO: BARRAMENTO GERAL CONFORME PROJETO  UN    1,00 R$ 9.651,02 R$ 9.651,02
  6.  1.  1.  2     QUADRO: CHAVE DE TRANSFERÊNCIA GETAL (QTA-GERAL)  UN    1,00 R$ 2.652,79 R$ 2.652,79

TOTAL ITEM:   5
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  6.  1.  1.  3     QUADRO: CHAVE DE TRANSFERÊNCIA DE INCÊNDIO (QTA-INCÊNDIO)  UN    1,00 R$ 2.413,02 R$ 2.413,02
  6.  1.  1.  4     QUADRO GERAL DE ENERGIA NORMAL (QGBT-EN)  UN    1,00 R$ 9.651,02 R$ 9.651,02
  6.  1.  1.  5     QUADRO GERAL DE ENERGIA EMERGÊNCIA (QGBT-EM)                 UN    1,00 R$ 9.651,02 R$ 9.651,02
  6.  1.  1.  6     BANCO DE CAPACITORES 120 KVAR 12 ESTÁGIOS DE 10KVAR  UN    1,00 R$ 5.030,69 R$ 5.030,69
  6.  1.  2         REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO                                      
  6.  1.  2.  1     QUADRO ELÉTRICOS COMPLETOS        

  6.  1.  2.  1.  1 
QUADROS TOMADAS DA REDE ELÉTRICA MODULAR, 60 
MÓDULOS/BARRAMENTO 150A, INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    20,00 R$ 1.009,14 R$ 20.182,80

  6.  1.  2.  1.  2 
QUADROS TOMADAS DA REDE ELÉTRICA MODULAR, 44 
MÓDULOS/BARRAMENTO 100A, INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 681,44 R$ 681,44

  6.  1.  2.  1.  3 
QUADROS TOMADAS DA REDE ELÉTRICA MODULAR, 20 
MÓDULOS/BARRAMENTO 100A, INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 422,67 R$ 422,67

  6.  1.  2.  1.  4 
QUADROS ILUMINAÇÃO 20 MÓDULOS/ BARRAMENTO 100A INCLUINDO 
ALIMENTADOR  UN    11,00 R$ 422,67 R$ 4.649,37

  6.  1.  2.  1.  5 
QUADROS TOMADAS ELEVADORES AR COND. 12 
MÓDULOS/BARRAMENTO 100A INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    11,00 R$ 384,84 R$ 4.233,24

  6.  1.  2.  1.  6 
QUADROS CIRCUITO ELEVADORES SOCIAIS 18 
MÓDULOS/BARRAMENTO 100A INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    2,00 R$ 384,84 R$ 769,68

  6.  1.  2.  1.  7 
QUADROS CIRCUITO ELEVADORES SOCIAIS 12 
MÓDULOS/BARRAMENTO 100A INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    2,00 R$ 384,84 R$ 769,68

  6.  1.  2.  1.  8 
QUADROS CIRCUITO SALAS DE CONTROLE SOCIAIS 18 
MÓDULOS/BARRAMENTO 100A INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 960,22 R$ 960,22

  6.  1.  2.  1.  9 

QUADROS CIRCUITOS DE SALA DE CONTROLE/SONORIZAÇÃO 
AMBIENTE 12 MÓDULOS/BARRAMENTO 100A INCLUINDO 
ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 384,84 R$ 384,84

  6.  1.  2.  1. 10 
QUADRO BOMBAS DE RECALQUE ÁGUA ABASTECIMENTO 12 
MÓD/BARRAMENTO 100A INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 384,84 R$ 384,84

  6.  1.  2.  1. 11 
QUADRO BOMBAS DE ESGOTO VAC/ÁGUA PLUVIAL 12 
MOD/BARRAMENTO 100A INCUINDO ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 384,84 R$ 384,84

  6.  1.  2.  1. 12 
QUADRO GERAL BOMBAS DE INCÊND. 36 MÉDULOS/BARRAMENTO 
225A INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 634,29 R$ 634,29

  6.  1.  2.  1. 13 
QUADRO BOMBAS SPRINKLER 36 MOD/BARRAMENTO 175A INCLUINDO 
ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 634,29 R$ 634,29

  6.  1.  2.  1. 14 
QUADRO BOMBAS HIDRANTES 18 MOD/BARRAMENTO 100A INCLUINDO 
ALIMENTADOR  UN    1,00 R$ 384,84 R$ 384,84

  6.  1.  2.  1. 15 
QUADRO VENTILADORES ESCADA PRESSURIZADA 12 
MOD/BARRAMENTO 100A INCLUINDO ALIMENTADOR  UN    2,00 R$ 384,84 R$ 769,68

  6.  1.  2.  2     DISJUNTORES E DPS        
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  6.  1.  2.  2.  1 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    815,00 R$ 11,52 R$ 9.388,80

  6.  1.  2.  2.  2 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    79,00 R$ 69,40 R$ 5.482,60

  6.  1.  2.  2.  3 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    13,00 R$ 97,27 R$ 1.264,51

  6.  1.  2.  2.  4 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 247,35 R$ 494,70

  6.  1.  2.  2.  5 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 799,02 R$ 1.598,04

  6.  1.  2.  2.  6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A-30mA  UN    171,00 R$ 93,35 R$ 15.962,85
  6.  1.  2.  2.  7 DPS - DIPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V DE 8 A 40KA  UN    171,00 R$ 87,00 R$ 14.877,00
  6.  1.  2.  3     EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS                                          
  6.  1.  2.  3.  1 RAMAL DE LIGAÇÃO SUBSTAÇÃO - CGBT  VB    1,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
  6.  1.  2.  3.  2 NO-BREAK 480 KVA (4X120) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    1,00 R$ 620.400,00 R$ 620.400,00
  6.  1.  3         ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                               
  6.  1.  3.  1     LUMINÁRIA                                                          
  6.  1.  3.  1.  1 LUMINÁRIAS LED 45 A 55W PARA FORRO MODULAR COMPLETAS  UN    3.169,00 R$ 395,00 R$ 1.251.755,00
  6.  1.  3.  1.  2 LUMINÁRIAS LED CIRCULARES DE EMBUTIR  UN    407,00 R$ 186,68 R$ 75.978,76
  6.  1.  3.  1.  3 LUMINÁRIAS LED CIRCULARES DE SOBREPOR                        UN    77,00 R$ 181,00 R$ 13.937,00
  6.  1.  3.  1.  4 LUMINÁRIAS LED PARA O SUBSOLO  UN    145,00 R$ 250,00 R$ 36.250,00

  6.  1.  3.  1.  5 LUMINÁRIAS LED 80-100W TIPO REFLETORES PARA ÁREA EXTERNA  UN    28,00 R$ 549,00 R$ 15.372,00

  6.  1.  3.  1.  6 
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO LED 5-10W DE 
SOBREPOR C/ INSCRIÇÃO "SAÍDA"  UN    30,00 R$ 251,40 R$ 7.542,00

  6.  1.  3.  1.  7 
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO LED 5-10W DE 
SOBREPOR C/ INSCRIÇÃO "SAÍDA"  UN    123,00 R$ 251,40 R$ 30.922,20

  6.  1.  3.  1.  8 
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO LED 5-10W DE 
EMBUTIR  UN    155,00 R$ 296,71 R$ 45.990,05

  6.  1.  3.  2     PONTOS DE LUZ        
  6.  1.  3.  2.  1 PONTOS DE LUZ PARA LUMINÁRIAS LED E DE EMERGÊNCIA  UN    4.134,00 R$ 89,00
  6.  1.  3.  3     PONTOS DE TOMADA        
  6.  1.  3.  3.  1 PONTOS DE TOMADAS DE REDE ELÉTRICA MODULAR (A. DE TRAB.)  UN    2.520,00 R$ 209,00 R$ 526.680,00

  6.  1.  3.  3.  2 
PONTOS DE TOMADAS DE REDE ELÉTRICA MODULAR (SALA  DE 
CONTROLE)  UN    10,00 R$ 209,00 R$ 2.090,00

  6.  1.  3.  3.  3 PONTOS DE TOMADAS 2P+T DUPLAS  UN    153,00 R$ 168,98 R$ 25.853,94
  6.  1.  3.  3.  4 PONTOS DE TOMADAS 2P+T SIMPLES  UN    458,00 R$ 168,98 R$ 77.392,84

  6.  1.  3.  3.  5 PONTOS DE TOMADAS 2P+T (TOMADA DE SERVIÇO DOS ELEVADORES)  UN    48,00 R$ 168,98 R$ 8.111,04
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  6.  1.  3.  3.  6 PONTOS DE FORÇA PARA CHUVEIROS  UN    8,00 R$ 168,98 R$ 1.351,84
  6.  1.  3.  3.  7 INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO       UN    1,00 R$ 168,98 R$ 168,98
  6.  1.  3.  3.  8 CAMPAINHA SEM FIO P/ EMERGÊNCI FORCELINE 7502 PNE            UN    21,00 R$ 56,61 R$ 1.188,81

  6.  1.  4         
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO        

  6.  1.  4.  1     
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     633,00 R$ 18,33 R$ 11.602,89

  6.  1.  4.  2     
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     716,00 R$ 23,40 R$ 16.754,40

  6.  1.  4.  3     PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR  M     102,00 R$ 41,61 R$ 4.244,22

  6.  1.  4.  4     
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    6,00 R$ 15,04 R$ 90,24

  6.  1.  4.  5     SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS INCL FOTOCÉLULA  UN    53,27 R$ 448,74 R$ 23.904,38
  6.  1.  5         GRUPO GERADOR                                                      
  6.  1.  5.  1     GRUPO GERADOR 2X550 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    2,00 R$ 497.450,00 R$ 994.900,00
  6.  1.  5.  2     INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO E ALINHAMENTO                       UN    1,00 R$ 47.180,00 R$ 47.180,00

  6.  1.  5.  3     
INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO E PAINEL 
ACÚSTICO  UN    1,00 R$ 6.760,00 R$ 6.760,00

  6.  1.  5.  4     

CONJUNTO DE APOIOS ELÁSTICOS NIVELADORES, PARA INSTALAÇÃO 
ENTRE A BASE METÁLICA DO GRUPO GERADOR E A SUPERFÍCIE DE 
SUSTENTAÇÃO  UN    1,00 R$ 790,00 R$ 790,00

  6.  1.  5.  5     

CONJUNTO DE ATENUADORES DE RUÍDO PARA INSTALAÇÃO EM SALA 
DE ALVENARIA, PROJETADOS PARA REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO 
PARA 85DB(A) @ 3,0 METROS (MÍNIMO).  UN    1,00 R$ 27.460,00 R$ 27.460,00

  6.  1.  5.  6     

PORTA ACÚSTICA COMPLEMENTAR AO SISTEMA DE TRATAMENTO 
ACÚSTICO, EM AÇO CARBONO, COM DIMENSÃO DE 1100 X 2000 MM (L 
X A), MONTADA EM PAINEL ACÚSTICO, COM DIMENSÃO TOTAL DE 1800 
X 2700 MM (L X A)  UN    1,00 R$ 4.660,00 R$ 4.660,00

  6.  1.  5.  7     
CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS PARA EQUIPAMENTOS DOTADOS DE 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA BASE.  UN    1,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00

  6.  2             DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO                                      
  6.  2.  1         ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO                       UN    56,00 R$ 58,00 R$ 3.248,00

  6.  2.  2         
CABO ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO, SECAO 1,50 MM2 - 0,6/1 
KV - 90°C - FLEXIVEL  M     2.200,00 R$ 2,75 R$ 6.050,00

  6.  2.  3         
CABO ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO, SECAO 1,50 MM2 
VERMELHO, 0,6/1 KV - 90°C - FLEXIVEL  M     2.200,00 R$ 2,75 R$ 6.050,00

  6.  2.  4         
CABO ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO, SECAO 2,50 MM2 PRETO, 
0,6/1 KV - 90°C - FLEXIVEL  M     8.250,00 R$ 3,75 R$ 30.937,50

  6.  2.  5         
CABO ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO, SECAO 2,50 MM2 AZUL, 
0,6/1 KV - 90°C - FLEXIVEL  M     8.250,00 R$ 3,75 R$ 30.937,50
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  6.  2.  6         CABO SINAL BLINDADO 2X1,5 MM  M     21.000,00 R$ 6,15 R$ 129.150,00
  6.  2.  7         CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA 24 PONTOS                 UN    1,00 R$ 581,27 R$ 581,27
  6.  2.  8         MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE MONITORAMENTO DE FLUXO  UN    11,00 R$ 499,07 R$ 5.489,77
  6.  2.  9         DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL COM BASE               UN    54,00 R$ 161,00 R$ 8.694,00
  6.  2. 10         DETECTOR TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇÁVEL 24 VCC  UN    92,00 R$ 300,00 R$ 27.600,00
  6.  2. 11         DETECTOR TERMOVELOCÍMETRO E DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL  UN    607,00 R$ 300,00 R$ 182.100,00
  6.  2. 12         PAINEL SONORO  UN    1,00 R$ 943,50 R$ 943,50
  6.  2. 13         SUBCENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA 24 PONTOS  UN    11,00 R$ 499,07 R$ 5.489,77
  6.  2. 14         SIRENE ELETROMECANICA, ALCANCE 2000 M.                       UN    56,00 R$ 160,00 R$ 8.960,00

  6.  2. 15         
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 
20MM (3/4  ), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     7.400,00 R$ 16,78 R$ 124.172,00

  6.  2. 16         
CONDULETE 3/4   EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    554,00 R$ 15,68 R$ 8.686,72

  6.  2. 17         MÓDULO I/O (INPUT/OUTPUT) TETO  UN    11,00 R$ 317,84 R$ 3.496,24

  6.  3             
INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO        

  6.  3.  1         INFRAESTRUTURA                                                     
  6.  3.  1.  1     ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO (TIPO COPO DE 1/2")  UN    2.700,00 R$ 1,32 R$ 3.564,00
  6.  3.  1.  2     BUCHAS E ARRUELAS DE 1/2"                                    CJ    1.350,00 R$ 1,17 R$ 1.579,50
  6.  3.  1.  3     CAIXAS DE PASSAGEM DE 4 X 2                                  UN    750,00 R$ 4,87 R$ 3.652,50
  6.  3.  1.  4     ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", COM LUVA  PÇ    100,00 R$ 13,10 R$ 1.310,00
  6.  3.  1.  5     ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"  PÇ    1.500,00 R$ 16,78 R$ 25.170,00
  6.  3.  1.  6     PARAFUSOS E BUCHAS S6                                        UN    2.700,00 R$ 0,71 R$ 1.917,00
  6.  3.  2         SISTEMA DE SONORIZAÇÃO                                             
  6.  3.  2.  1     AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 2 X 600 W RMS  UN    12,00 R$ 1.435,45 R$ 17.225,40
  6.  3.  2.  2     AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 2 X 800 W RMS  UN    1,00 R$ 2.082,70 R$ 2.082,70
  6.  3.  2.  3     ARANDELA COM AUTO-FALANTE 25 W FULL RANGER  UN    722,00 R$ 140,95 R$ 101.765,90
  6.  3.  2.  4     CABO TRANÇADO DE 1,5 MM2, PARA ÁUDIO  M     6.000,00 R$ 4,63 R$ 27.780,00
  6.  3.  2.  5     CAIXA ACÚSTICA 150 W RMS                                     UN    4,00 R$ 672,00 R$ 2.688,00
  6.  3.  2.  6     CONTROLADOR DE VOLUME (TIME)                                 UN    722,00 R$ 67,00 R$ 48.374,00
  6.  3.  2.  7     MESA DE MIXAGEM DE 12 CANAIS                                 UN    1,00 R$ 1.097,60 R$ 1.097,60
  6.  3.  2.  8     MICROFONE COM FIO UHF                                        UN    6,00 R$ 173,00 R$ 1.038,00
  6.  3.  2.  9     MICROFONE SEM FIO UHF                                        UN    6,00 R$ 672,00 R$ 4.032,00
  6.  3.  2. 10     MONITOR DE SAÍDA                                             UN    1,00 R$ 649,55 R$ 649,55
  6.  3.  2. 11     PRÉ AMPLIFICADOR                                             UN    1,00 R$ 649,60 R$ 649,60
  6.  3.  2. 12     RACK TIPO MODULAR DE 20 U                                    UN    1,00 R$ 982,37 R$ 982,37
  6.  3.  2. 13     SETORIZADOR                                                  UN    2,00 R$ 1.047,10 R$ 2.094,20
  6.  3.  2. 14     TRANSFORMADOR DE LINHA 70,7 V                                UN    722,00 R$ 67,00 R$ 48.374,00
  6.  3.  3         FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    UN    1,00 R$ 21.608,32 R$ 21.608,32
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  6.  4             
SISTEMA DE RELÓGIO SINCRONIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  VB    1,00 R$ 7.334,00 R$ 7.334,00

  6.  5             CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO                                      

  6.  5.  1         SISTEMA DE CONTRO DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        
  6.  5.  1.  1     SOFTWARE DE CONTROLE                                         UN    14,00 R$ 6.570,00 R$ 91.980,00
  6.  5.  1.  2     FECHADURA 200 KGF                                            UN    14,00 R$ 399,85 R$ 5.597,90
  6.  5.  1.  3     LEITOR MIFARE                                                UN    28,00 R$ 265,00 R$ 7.420,00
  6.  5.  1.  4     ADMINISTRADOR NETCONTROL                                     UN    1,00 R$ 6.800,00 R$ 6.800,00
  6.  5.  1.  5     FONTE COM CARREGADOR 12V 1A                                  UN    14,00 R$ 153,00 R$ 2.142,00
  6.  5.  1.  6     BATERIA 12V 7A                                               UN    14,00 R$ 77,37 R$ 1.083,18
  6.  5.  1.  7     ATZ400 + URNA COLETORA E MÓDULO DO BRAÇO QUE CAI  UN    4,00 R$ 14.955,75 R$ 59.823,00
  6.  5.  1.  8     ATZ300 + URNA COLETORA                                       UN    2,00 R$ 8.094,90 R$ 16.189,80
  6.  5.  1.  9     PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A/B - 2.5M - AZUL  UN    103,00 R$ 9,88 R$ 1.017,64
  6.  5.  1. 10     ABO ELET. MULTI-LAN U/UTP 24AWGX4P CAT.5E CM AZ ROHS  M     940,40 R$ 4,89 R$ 4.598,56
  6.  5.  1. 11     TOMADA 1P - BEGE                                             UN    28,00 R$ 19,00 R$ 532,00
  6.  5.  1. 12     CONECTOR FEMEA MULTILAN CAT.5E - BEGE  UN    28,00 R$ 9,53 R$ 266,84
  6.  5.  2         CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        

  6.  5.  2.  1     
PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - LSZH - T568A/B - 
5.0M - CINZA (BLINDADO)  UN    155,00 R$ 138,00 R$ 21.390,00

  6.  5.  2.  2     PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ICONES  UN    11,00 R$ 567,00 R$ 6.237,00
  6.  5.  2.  3     GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U  UN    22,00 R$ 117,90 R$ 2.593,80

  6.  5.  2.  4     
CONECTOR FEMEA GIGALAN AUGMENTED CAT.6A TOOL LESS 
BLINDADO  UN    414,00 R$ 66,73 R$ 27.626,22

  6.  5.  2.  5     TOMADA 1P - BEGE - SOLUCAO BLINDADA  UN    155,00 R$ 19,00 R$ 2.945,00
  6.  5.  2.  6     CÂMERA DE VÍDEO INTERNA                                      UN    143,00 R$ 1.630,00 R$ 233.090,00
  6.  5.  2.  7     CÂMERA DE VÍDEO EXTERNA                                      UN    8,00 R$ 3.890,00 R$ 31.120,00
  6.  5.  2.  8     SERVIDOR XEON EIGHT-CORE 2.4GHZ, 8GB  UN    4,00 R$ 12.297,75 R$ 49.191,00
  6.  5.  2.  9     PACOTE NVR ENTERPRISE BASE PARA 5 CAMERAS  UN    1,00 R$ 2.985,05 R$ 2.985,05

  6.  5.  2. 10     
SOFTWARE DE GRAVAÇÃO NVR ENTERPRISE PARA 64 CANAIS 
ADICIONAIS  UN    2,00 R$ 9.774,00 R$ 19.548,00

  6.  5.  2. 11     
SOFTWARE DE GRAVAÇÃO NVR ENTERPRISE PARA 32 CANAIS 
ADICIONAIS  UN    1,00 R$ 7.689,00 R$ 7.689,00

  6.  5.  2. 12     
SOFTWARE DE GRAVAÇÃO NVR ENTERPRISE PARA 4 CANAIS 
ADICIONAIS  UN    1,00 R$ 1.634,60 R$ 1.634,60

  6.  5.  2. 13     
SOFTWARE DE GRAVAÇÃO NVR ENTERPRISE PARA 1 CANAIS 
ADICIONAIS  UN    1,00 R$ 1.035,60 R$ 1.035,60

  6.  5.  2. 14     MULTISTREAMING E SUPORTE A AUDIO PARA 1 SERVIDOR  UN    4,00 R$ 1.204,12 R$ 4.816,48
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  6.  6             SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E GERENCIAMENTO PREDIAL             

  6.  6.  1         
SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTR. DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  VB    1,00 R$ 97.000,00 R$ 97.000,00

  6.  6.  2         
SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTR. DE ILUMINAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        

  6.  6.  2.  1     EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS                                            

  6.  6.  2.  1.  1 

SENSOR DE LUZ NATURAL C/ RECEPTOR INFRAVERMELHO E 
TRANSMISSOR RADIOFREQUENCIA. FREQUENCIA DE 434 MHZ. 
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO  UN    576,00 R$ 115,06 R$ 66.274,56

  6.  6.  2.  1.  2 
DRIVER DE LED COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    3.744,00 R$ 70,00 R$ 262.080,00

  6.  6.  2.  1.  3 
CONTROLADORA DE ILUMINAÇÃO DE 8 ZONAS E UM LINK DO 
PROTOCOLO DE ENDEREÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    1,00 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00

  6.  6.  2.  1.  4 SENSOR DE PRESENÇA SEM FIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    576,00 R$ 71,20 R$ 41.011,20

  6.  6.  2.  1.  5 

ANTENA SEM FIO DE 434 MHZ MÓDULO C/ 4 CONTATOS SECOS DE 
ENTRADA PARA CRIAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE SENSORES 
S/ FIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    60,00 R$ 139,00 R$ 8.340,00

  6.  6.  2.  1.  6 
MÓDULO DE CONTROLE BIVOLT C/ QUADRO DE SOBREPOR OU 
EMBUTIR ECOSYSTEM ESN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    38,00 R$ 258,90 R$ 9.838,20

  6.  6.  2.  1.  7 CONTROLE REMOTO P/ DIMERIZAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN    228,00 R$ 98,00 R$ 22.344,00

  6.  6.  2.  1.  8 
QUADRO DE SOBREPOR OU EMBUTIR C/ PROCESSADOR QUANTUM DE 
235X337X81 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    11,00 R$ 10.356,00 R$ 113.916,00

  6.  6.  2.  1.  9 
TECLADO DE CONTROLE DE PAREDE DE 7 BOTÕES E CONTROLE DE 
DIMERIZAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN    110,00 R$ 1.294,50 R$ 142.395,00

  6.  6.  2.  2     INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA                                

  6.  6.  2.  2.  1 
SERVIDOR DEDICAO P/ GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO. C/ NO MIN 3GHZ, 2GB RAM, HD DE 80GB.  UN    1,00 R$ 10.356,00 R$ 10.356,00

  6.  6.  2.  2.  2 

INSTALAÇÃO E LICENÇA DO SOFTWARE P/ INTERFACE DE 
COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO BACNET P/ AR-CONDICIONADO, POR 
PROCESSADOR  UN    11,00 R$ 3.624,60 R$ 39.870,60

  6.  6.  2.  2.  3 
INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO E CALCULO DE 
DESEMPENHO E ECONOMIA DE ENERGIA, POR PROCESSADOR  UN    11,00 R$ 3.624,60 R$ 39.870,60

  6.  6.  2.  2.  4 
INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE REPORT PARA DIAGNÓSTICO E 
EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FALHAS E PROBLEMAS DO SISTEMA.  UN    11,00 R$ 3.624,60 R$ 39.870,60

  6.  6.  2.  2.  5 
LICENÇAS DE SOFTWARES DE CONTR DE ILUMINAÇÃO E 
MONITORAMENTO UN    11,00 R$ 5.500,00 R$ 60.500,00
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  6.  6.  2.  2.  6 
TV DE 50" C/ SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO GRÁFICO DO RENDIMENTO 
DO SISTEMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    1,00 R$ 4.530,75 R$ 4.530,75

  6.  6.  2.  2.  7 COMISSIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA                    UN    1,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
  6.  6.  2.  3     MATERIAIS COMPLEMENTARES                                           
  6.  6.  2.  3.  1 CABO AUTOMAÇÃO                                               M     2.500,00 R$ 4,89 R$ 12.225,00
  6.  6.  2.  3.  2 CABO 3 VIAS                                                  M     15.000,00 R$ 10,07 R$ 151.050,00

  6.  6.  2.  3.  3 
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM CONEXOES SEM COSTURA, Ø 20 
MM (3/4")  M     1.200,00 R$ 60,94 R$ 73.128,00

  6.  6.  2.  3.  4 PETROLETE CAIXA MULTIPLA DE 3/4"                             UN    400,00 R$ 36,90 R$ 14.760,00
  6.  6.  2.  3.  5 ADAPTADOR DE 3/4"                                            UN    800,00 R$ 34,90 R$ 27.920,00
  6.  6.  2.  3.  6 COPEX METÁLICO REVESTIDO DE 3/4"                             UN    100,00 R$ 36,90 R$ 3.690,00

  6.  6.  2.  3.  7 
TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA Ø 25 
MM (1")  M     540,00 R$ 20,99 R$ 11.334,60

  6.  6.  2.  3.  8 CAIXA MULTIPLA DE 1.1/2"                                     UN    360,00 R$ 46,90 R$ 16.884,00
  6.  6.  2.  3.  9 ADAPTADOR DE 1.1/2"                                          UN    720,00 R$ 35,90 R$ 25.848,00

  6.  6.  2.  3. 10 
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1   - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    50,00 R$ 25,31 R$ 1.265,50

  6.  6.  2.  3. 11 
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM CONEXOES COM COSTURA, Ø 40 
MM (1 1/2")  M     540,00 R$ 80,44 R$ 43.437,60

  6.  6.  2.  3. 12 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4"                            PCT   10,00 R$ 15,53 R$ 155,30
  6.  6.  2.  3. 13 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"                              PCT   4,00 R$ 23,30 R$ 93,20
  6.  6.  2.  3. 14 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1.1/2"                          PCT   8,00 R$ 28,48 R$ 227,84
  6.  6.  2.  3. 15 BARRA ROSCADA ZINCADA DE 1/4"                                PÇ    350,00 R$ 21,40 R$ 7.490,00
  6.  6.  2.  3. 16 PORCA 1/4"                                                   PCT   54,00 R$ 6,47 R$ 349,38
  6.  6.  2.  3. 17 ARRUELA DE 1/4"                                              PCT   54,00 R$ 8,75 R$ 472,50
  6.  6.  2.  3. 18 PARABOUTE 10MM COM PARAFUSO                                  UN    1.800,00 R$ 4,53 R$ 8.154,00
  6.  6.  2.  3. 19 LUVA UNIDUT DE 3/4"                                          UN    400,00 R$ 12,50 R$ 5.000,00
  6.  6.  2.  3. 20 LUVA UNIDUT DE 1"                                            UN    180,00 R$ 13,00 R$ 2.340,00
  6.  6.  2.  3. 21 LUVA UNIDUT 1.1/2"                                           UN    180,00 R$ 14,10 R$ 2.538,00
  6.  6.  2.  3. 22 COPEX METÁLICO REVESTIDO DE 1.1/2"                           M     20,00 R$ 41,90 R$ 838,00
  6.  6.  2.  3. 23 BOX RETO DE 3/4"                                             UN    80,00 R$ 106,00 R$ 8.480,00

  6.  6.  2.  3. 24 BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM (3/4")    UN    80,00 R$ 3,86 R$ 308,80
  6.  6.  2.  3. 25 COPEX METÁLICO REVESTIDO DE 1/2"                             M     60,00 R$ 34,90 R$ 2.094,00
  6.  6.  2.  3. 26 BOX RETO DE 1/2"                                             UN    50,00 R$ 99,00 R$ 4.950,00

  6.  6.  2.  3. 27 BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 15 MM (1/2")    UN    50,00 R$ 3,47 R$ 173,50
  6.  6.  2.  3. 28 NIPER PVC 1/2"                                               UN    50,00 R$ 14,00 R$ 700,00
  6.  6.  2.  3. 29 FIO RÍGIDO DE 0,75MM                                         M     15.500,00 R$ 2,45 R$ 37.975,00
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  6.  6.  2.  3. 30 CABO UTP CAT 5                                               CX    4,00 R$ 5.333,00 R$ 21.332,00
  6.  6.  2.  3. 31 CABO FLEXÍVEL 2,5MM                                          RL    9,00 R$ 375,00 R$ 3.375,00
  6.  6.  2.  3. 32 ELETROCALHA 50X50                                            UN    24,00 R$ 37,40 R$ 897,60
  6.  6.  2.  3. 33 SUPORTE ELETROCALHA 50X50                                    UN    40,00 R$ 16,00 R$ 640,00

  6.  6.  2.  3. 34 
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 10 A EM QUADRO DE 
DISTRIBUICAO  UN    50,00 R$ 11,52 R$ 576,00

  6.  6.  2.  3. 35 FITA ETIQUETADA BROTHER DE 6MM                               UN    6,00 R$ 175,00 R$ 1.050,00
  6.  6.  2.  3. 36 FITA ETIQUETADA BROTHER DE 9MM                               UN    2,00 R$ 185,00 R$ 370,00
  6.  6.  2.  3. 37 GEL 3M DE 1 LITRO                                            UN    5,00 R$ 84,00 R$ 420,00
  6.  6.  2.  3. 38 FITA ISOLANTE P 42                                           UN    300,00 R$ 38,50 R$ 11.550,00
  6.  6.  2.  3. 39 PLAQUINHA DE IDENTIFICAÇÃO                                   UN    3.744,00 R$ 25,00 R$ 93.600,00
  6.  6.  2.  3. 40 FITA DUPLA FACE                                              UN    10,00 R$ 60,00 R$ 600,00
  6.  6.  2.  3. 41 ARAME GALVANIZADO N18                                        KG    6,00 R$ 75,00 R$ 450,00
  6.  6.  2.  3. 42 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC                                UN    10,00 R$ 1.900,00 R$ 19.000,00
  6.  6.  2.  3. 43 CURVA PARA ELETROCALHA 50X50                                 PÇ    20,00 R$ 41,00 R$ 820,00
  6.  6.  2.  3. 44 ABRAÇADEIRA DE NYLON 280X3,5MM                               PCT   20,00 R$ 12,47 R$ 249,40
  6.  6.  2.  3. 45 TERMINAL PRÉ ISOLADO GARFO 1,5 A 2MM                         PCT   40,00 R$ 19,80 R$ 792,00
  6.  6.  2.  3. 46 CONECTOR TOMADA MACHO/FEMEA                                  UN    3.744,00 R$ 12,75 R$ 47.736,00

  6.  7             
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA 
DIRETAMENTE À REDE DA CONCESSIONÁRIA        

  6.  7.  1         
MÓDULO SOLAR 290W, TENSÃO MAX = 35.4V, CORRENTE MAX = 8.2A, 
TESNSÃO CIRCUITO ABERTO 44.7V  UN    180,00 R$ 6.472,50 R$ 1.165.050,00

  6.  7.  2         
INVERSOR DE 12000W, CC MAX = 500V, CC MIN = 230V, CORRENTE CC 
MAX = 55.5A EFICIÊNCIA = 95.9%, MAX. STRINGS = 1  UN    5,00 R$ 4.265,00 R$ 21.325,00

  6.  7.  3         ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, SUPORTE VENTOS DE ATÉ 150 KM/H         UN    1,00 R$ 44.892,00 R$ 44.892,00
  6.  7.  4         INSTALAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO                               UN    1,00 R$ 68.000,00 R$ 68.000,00
  6.  8             REDE LÓGICA OPTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        
  6.  8.  1         RACK ABERTO 19"                                              UN    2,00 R$ 1.739,20 R$ 3.478,40
  6.  8.  2         GUIA VERTICAL 200MM                                          UN    2,00 R$ 260,91 R$ 521,82
  6.  8.  3         GUIA VERTICAL ENTRE RACKS 315MM                              UN    1,00 R$ 289,39 R$ 289,39
  6.  8.  4         BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR                                  UN    2,00 R$ 159,94 R$ 319,88
  6.  8.  5         ACOMODADOR RADIAL PLASTICO ITMAX (KIT 5PÇS.)                 UN    3,00 R$ 87,00 R$ 261,00
  6.  8.  6         GUIA HORIZONTAL 2U                                           UN    4,00 R$ 30,49 R$ 121,96
  6.  8.  7         GUIA DE CABOS HORIZONTAL PLAST 1U ALTA DENSIDADE             UN    36,00 R$ 80,07 R$ 2.882,52
  6.  8.  8         RACK ABERTO 19"x 36U                                         UN    10,00 R$ 1.306,00 R$ 13.060,00
  6.  8.  9         GUIA VERTICAL ABERTO 36U - 88M                               UN    20,00 R$ 198,66 R$ 3.973,20
  6.  8. 10         CHASSI OLT GPON FK-OLT-G1040                                 PÇ    1,00 R$ 198,77 R$ 198,77
  6.  8. 11         MODULO DE SERVICO 4 PORTAS GPON SFP PARA FK-OLT-G1040        PÇ    10,00 R$ 457,67 R$ 4.576,70
  6.  8. 12         MODULO DE SWITCH E GERENCIAMEN PARA FK-OLT-G1040             PÇ    1,00 R$ 1.452,00 R$ 1.452,00
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  6.  8. 13         
MODULO DE UPLINK 2 PORTAS 10GE + 4 PORTAS GE SFP P/ FK-OLT-
G1040  PÇ    1,00 R$ 1.009,00 R$ 1.009,00

  6.  8. 14         FONTE DE ALIMENTACAO DC PARA FK-OLT-G1040                    PÇ    2,00 R$ 392,95 R$ 785,90
  6.  8. 15         TRANSCEIVER OPTICO SFP GPON OLT CLASSE B+                    PÇ    39,00 R$ 716,57 R$ 27.946,23
  6.  8. 16         TRANSCEIVER OPTICO SFP GE LX10 1310NM (10KM)                 PÇ    4,00 R$ 576,87 R$ 2.307,48
  6.  8. 17         TRANSCEIVER OPTICO XFP 10GE LR 1310NM (10KM)                 PÇ    2,00 R$ 1.104,20 R$ 2.208,40
  6.  8. 18         DIO B48 - MODULO BASICO                                      PÇ    106,00 R$ 256,82 R$ 27.222,92
  6.  8. 19         KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 36                               PÇ    106,00 R$ 47,09 R$ 4.991,54
  6.  8. 20         KIT 3X PLACAS LGX 12 POSICOES LC/SC - PLASTICO               PÇ    106,00 R$ 147,00 R$ 15.582,00
  6.  8. 21         KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO                                PÇ    212,00 R$ 43,43 R$ 9.207,16
  6.  8. 22         EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 06F SM G-657A SC-APC - D0.9    M     594,67 R$ 66,73 R$ 39.682,33

  6.  8. 23         
CORDAO MONOFIBRA SM G-657A SC-APC/SC-UPC 2.5M - BRANCO - D3 - 
LSZH  PÇ    1.568,00 R$ 45,39 R$ 71.171,52

  6.  8. 24         SPLITTER OPTICO MODULAR 19" 2 X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC  PÇ    22,00 R$ 128,00 R$ 2.816,00
  6.  8. 25         CABO OPTICO FIBER-LAN INDOOR 12F BLI-A/B AZ LSZH  PÇ    5.310,00 R$ 7,75 R$ 41.152,50
  6.  8. 26         CDOI 12 - CAIXA DE DISTRIBUICAO OPTICA 12F  PÇ    262,00 R$ 36,96 R$ 9.683,52
  6.  8. 27         ROSETA OPTICA 2P 4X2 SOBREPOR - BEGE  PÇ    1.568,00 R$ 42,83 R$ 67.157,44

  6.  8. 28         
KIT DE ADAPTADOR OPTICO 01F SM SC-APC COM SHUTTER FRONTAL 
(KIT 08 PCS)  PÇ    392,00 R$ 41,00 R$ 16.072,00

  6.  8. 29         
CORDAO MONOFIBRA SM G-657B SC-APC/SC-APC 2.5M - BRANCO - D3.8 
- LSZH  PÇ    1.176,00 R$ 61,54 R$ 72.371,04

  6.  8. 30         EXTENSAO MONOFIBRA SM G-657A SC-APC 1.5M - D0.9  PÇ    3.136,00 R$ 10,44 R$ 32.739,84
  6.  8. 31         ONT GPON FK-ONT-G420R                                        PÇ    1.344,00 R$ 328,22 R$ 441.127,68

  6.  8. 32         
PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - LSZH - T568A/B - 
2.5M - AZUL (BLINDADO)  PÇ    2.688,00 R$ 114,56 R$ 307.937,28

  6.  8. 33         CABO OPTICO FIBER-LAN INDOOR 02F BLI-A/B AZ LSZH  PÇ    47.040,00 R$ 6,85 R$ 322.224,00
  6.  9             BUS-WAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        
  6.  9.  1         BARRAMENTO V200-2000A TRI+N+T (N=F) (T=CARCAÇA) IP31        
  6.  9.  1.  1     SUPLEMENTO ALIMENTAÇÃO DE EXTREMIDADE PARA CABOS  UN    2,00 R$ 982,00 R$ 1.964,00
  6.  9.  1.  2     ELEMENTO RETO DE CANALIZAÇÃO                                 M     450,00 R$ 1.428,55 R$ 642.847,50
  6.  9.  1.  3     ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL  PÇ    22,00 R$ 222,00 R$ 4.884,00
  6.  9.  1.  4     SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL                                  PÇ    22,00 R$ 71,00 R$ 1.562,00
  6.  9.  1.  5     ELEMENTO CORTA-FOGO                                          PÇ    22,00 R$ 328,22 R$ 7.220,84
  6.  9.  1.  6     TAMPA DE FECHAMENTO                                          PÇ    2,00 R$ 253,00 R$ 506,00
  6.  9.  1.  7     DISJUNTOR TRIPOLAR 125A                                      UN    34,00 R$ 247,35 R$ 8.409,90
  6.  9.  1.  8     DISJUNTOR TRIPOLAR 1300A                                     UN    2,00 R$ 10.600,90 R$ 21.201,80
  6.  9.  2         COFRES DE DERIVAÇÃO                                                

  6.  9.  2.  1     
COFRE DE DERIV. PLUG-IN PREPARADO PARA O ALOJAMENTO DE 01 
DISJUNTOR ATÉ 125A  PÇ    34,00 R$ 3.604,00 R$ 122.536,00
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  6.  9.  2.  2     
COFRE DE DERIV. FIXO PREPARADO PARA O ALOJAMENTO DE 01 
DISJUNTOR ATÉ 1300 A  PÇ    2,00 R$ 8.654,13 R$ 17.308,26

ESTIMATIVA R$ 10.863.919,39
  7.                INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES                              
  7.  1 ELEVADOR

  7.  1.  1         
ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS COM DRIVE REGENERATIVO 
PARA 1000KG, V=1,75 M/S, 11 PARADAS  UN    9,00 R$ 357.890,00 R$ 3.221.010,00

  7.  2             AR-CONDICIONADO                                                    R$ 0,00
  7.  2.  1         UNIDADE CONDENSADORA DE 24HP  UN    2,00 R$ 51.780,00 R$ 103.560,00
  7.  2.  2         UNIDADE CONDENSADORA DE 30HP  UN    20,00 R$ 56.310,75 R$ 1.126.215,00
  7.  2.  3         UNIDADE CONDENSADORA DE 36HP  UN    10,00 R$ 60.582,60 R$ 605.826,00

  7.  2.  4         

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS PARA SET FREE C/ 
CONTROLE INDIVIDUAL DAS ALETAS. CAPACIDADE = 1,5HP OU 12000 
BTU  UN    1,00 R$ 3.624,60 R$ 3.624,60

  7.  2.  5         

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS PARA SET FREE C/ 
CONTROLE INDIVIDUAL DAS ALETAS. CAPACIDADE = 2,0HP OU 18000 
BTU  UN    8,00 R$ 3.883,50 R$ 31.068,00

  7.  2.  6         

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS PARA SET FREE C/ 
CONTROLE INDIVIDUAL DAS ALETAS. CAPACIDADE = 2,5HP OU 24000 
BTU  UN    6,00 R$ 4.071,03 R$ 24.426,18

  7.  2.  7         

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS PARA SET FREE C/ 
CONTROLE INDIVIDUAL DAS ALETAS. CAPACIDADE = 4,0HP OU 36000 
BTU  UN    5,00 R$ 4.295,21 R$ 21.476,05

  7.  2.  8         

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE JUNIOR 4 VIAS PARA SET 
FREE C/ CONTROLE INDIVIDUAL DAS ALETAS. CAPACIDADE = 1,5HP OU 
12000 BTU  UN    760,00 R$ 3.624,60 R$ 2.754.696,00

  7.  2.  9         
CONTROLE REMOTO S/ FIO SETFREE PARA UNIDADE EVAPORADORA 
TIPO CASSETE 4 VIAS JR.  UN    100,00 R$ 147,96 R$ 14.796,00

  7.  2. 10         
CONTROLE REMOTO S/ FIO SETFREE PARA UNIDADE EVAPORADORA 
TIPO CASSETE 4 VIAS.  UN    20,00 R$ 212,70 R$ 4.254,00

  7.  2. 11         MÓDULO DE CONTROLE CENTRAL CSNET WEB SET-FREE  UN    6,00 R$ 10.855,00 R$ 65.130,00

  7.  2. 12         
RECEPTOR PARA CONTROLE REMOTO S/FIO SET FREE CASSETE 4 
VIAS JR  UN    760,00 R$ 761,55 R$ 578.778,00

  7.  2. 13         INTERCAMBIADOR DE CALOR (KPI) DE 1000 M3/H  UN    63,00 R$ 2.589,00 R$ 163.107,00
  7.  2. 14         MULTKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SET-FREE)  UN    588,00 R$ 140,26 R$ 82.472,88
  7.  2. 15         MULTKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SET FREE)                   UN    24,00 R$ 225,10 R$ 5.402,40
  7.  2. 16         MULTKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SET FREE)                   UN    56,00 R$ 299,47 R$ 16.770,32
  7.  2. 17         MULTKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SET-FREE)  UN    80,00 R$ 414,24 R$ 33.139,20
  7.  2. 18         START-UP  UN    1,00 R$ 15.500,00 R$ 15.500,00

  7.  2. 19         
RECEPTOR PARA CONTROLE REMOTO S/FIO SET FREE CASSETE 4 
VIAS JR  UN    20,00 R$ 2.330,10 R$ 46.602,00

ESTIMATIVA R$ 8.917.853,63
  8.                INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                      
  8.  1             SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS        

TOTAL ITEM:   7

TOTAL ITEM:   6
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  8.  1.  1         BOMBAS HIDRÁULICAS        
  8.  1.  1.  1     BOMBA SCHNEIDER BC-20 F 40CV 230 MM - OU SIMILAR  UN    2,00 R$ 10.991,74 R$ 21.983,48
  8.  1.  1.  2     BOMBA JOCKEY 5 CV - OU SIMILAR  UN    1,00 R$ 3.031,89 R$ 3.031,89
  8.  1.  2         TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                              
  8.  1.  2.  1     REDUÇÃO CONCÊNTRICA 3"-2"  UN    2,00 R$ 53,50 R$ 107,00
  8.  1.  2.  2     BUCHA DE REDUÇÃO 1"X1/2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    18,00 R$ 15,82 R$ 284,76
  8.  1.  2.  3     BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    1,00 R$ 25,50 R$ 25,50
  8.  1.  2.  4     BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1.1/4" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    1,00 R$ 25,50 R$ 25,50
  8.  1.  2.  5     BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/4"X1" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    70,00 R$ 23,15 R$ 1.620,50
  8.  1.  2.  6     BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1.1/2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    20,00 R$ 38,46 R$ 769,20
  8.  1.  2.  7     BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1.1/4" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    190,00 R$ 37,46 R$ 7.117,40
  8.  1.  2.  8     BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2"X1.1/2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    20,00 R$ 40,50 R$ 810,00
  8.  1.  2.  9     BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2"X2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    21,00 R$ 40,50 R$ 850,50
  8.  1.  2. 10     BUCHA DE REDUÇÃO 3"X2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    18,00 R$ 53,50 R$ 963,00
  8.  1.  2. 11     BUCHA DE REDUÇÃO 3"X2.1/2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10  UN    7,00 R$ 53,50 R$ 374,50
  8.  1.  2. 12     COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL 1"  UN    62,00 R$ 16,56 R$ 1.026,72
  8.  1.  2. 13     COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL 1.1/2"  UN    31,00 R$ 25,50 R$ 790,50
  8.  1.  2. 14     COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL 1.1/4"  UN    2,00 R$ 23,50 R$ 47,00
  8.  1.  2. 15     COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL 2"  UN    15,00 R$ 40,50 R$ 607,50
  8.  1.  2. 16     COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL 2.1/2"  UN    10,00 R$ 57,63 R$ 576,30
  8.  1.  2. 17     COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL 3"  UN    18,00 R$ 75,57 R$ 1.360,26
  8.  1.  2. 18     COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL 4"  UN    3,00 R$ 131,18 R$ 393,54
  8.  1.  2. 19     COTOVELO MACHO/FÊMEA 1" EM FERRO MALEÁVEL  UN    666,00 R$ 16,56 R$ 11.028,96
  8.  1.  2. 20     LUVA DE FERRO MALEÁVEL 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    10,00 R$ 12,88 R$ 128,80
  8.  1.  2. 21     NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 1.1/2"  UN    340,00 R$ 16,78 R$ 5.705,20
  8.  1.  2. 22     NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 1.1/4"  UN    503,00 R$ 14,80 R$ 7.444,40
  8.  1.  2. 23     NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 2"  UN    62,00 R$ 28,23 R$ 1.750,26
  8.  1.  2. 24     NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 2.1/2"  UN    14,00 R$ 37,05 R$ 518,70
  8.  1.  2. 25     NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 3"  UN    2,00 R$ 49,89 R$ 99,78
  8.  1.  2. 26     NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 4"  UN    2,00 R$ 73,62 R$ 147,24
  8.  1.  2. 27     SPRINKLER DN 15 FATOR K 40  UN    1.630,00 R$ 36,00 R$ 58.680,00

  8.  1.  2. 28     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1   (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     2.220,64 R$ 56,25 R$ 124.911,00

  8.  1.  2. 29     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4   (32MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     1.692,18 R$ 73,90 R$ 125.052,10

  8.  1.  2. 30     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2   (40MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     565,93 R$ 80,44 R$ 45.523,41

  8.  1.  2. 31     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2   (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     364,37 R$ 99,80 R$ 36.364,13
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  8.  1.  2. 32     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2   (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     40,76 R$ 122,55 R$ 4.995,14

  8.  1.  2. 33     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3   (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     1.132,04 R$ 139,77 R$ 158.225,23

  8.  1.  2. 34     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4   (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M     7,00 R$ 195,00 R$ 1.365,00

  8.  1.  2. 35     TE DE ACO GALVANIZADO 3   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    25,00 R$ 100,04 R$ 2.501,00
  8.  1.  2. 36     TE DE ACO GALVANIZADO 4   - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    1,00 R$ 176,40 R$ 176,40
  8.  1.  2. 37     TE DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" EM AÇO GALVANIZADO  UN    1,00 R$ 31,31 R$ 31,31
  8.  1.  2. 38     TE DE REDUÇÃO 1.1/2"X1.1/4" EM AÇO GALVANIZADO  UN    1,00 R$ 26,00 R$ 26,00
  8.  1.  2. 39     TE DE REDUÇÃO 1.1/2"X1/2" EM AÇO GALVANIZADO  UN    340,00 R$ 31,31 R$ 10.645,40
  8.  1.  2. 40     TE DE REDUÇÃO 1.1/4"X1" EM AÇO GALVANIZADO  UN    70,00 R$ 25,73 R$ 1.801,10
  8.  1.  2. 41     TE DE REDUÇÃO 1.1/4"X1/2" EM AÇO GALVANIZADO  UN    503,00 R$ 23,75 R$ 11.946,25
  8.  1.  2. 42     TE DE REDUÇÃO 2"X1" EM AÇO GALVANIZADO  UN    20,00 R$ 41,24 R$ 824,80
  8.  1.  2. 43     TE DE REDUÇÃO 2"X1/2" EM AÇO GALVANIZADO  UN    103,00 R$ 26,00 R$ 2.678,00
  8.  1.  2. 44     TE DE REDUÇÃO 2"X1.1/2" EM AÇO GALVANIZADO  UN    190,00 R$ 41,24 R$ 7.835,60
  8.  1.  2. 45     TE DE REDUÇÃO 2.1/2"X1" EM AÇO GALVANIZAO  UN    19,00 R$ 68,64 R$ 1.304,16
  8.  1.  2. 46     TE DE REDUÇÃO 2.1/2"X1.1/2" EM AÇO GALVANIZAO  UN    20,00 R$ 68,64 R$ 1.372,80
  8.  1.  2. 47     TE DE REDUÇÃO 2.1/2"X1.1/4" EM AÇO GALVANIZAO  UN    20,00 R$ 68,64 R$ 1.372,80
  8.  1.  2. 48     TE DE REDUÇÃO 3"X1.1/2" EM AÇO GALVANIZAO  UN    30,00 R$ 76,83 R$ 2.304,90
  8.  1.  2. 49     TE DE REDUÇÃO 3"X1.1/4" EM AÇO GALVANIZAO  UN    21,00 R$ 82,01 R$ 1.722,21
  8.  1.  2. 50     TE DE REDUÇÃO 3"X2" EM AÇO GALVANIZAO  UN    219,00 R$ 93,51 R$ 20.478,69
  8.  1.  2. 51     TE DE REDUÇÃO 3"X2.1/2" EM AÇO GALVANIZAO  UN    48,00 R$ 87,23 R$ 4.187,04
  8.  1.  2. 52     UNIAO ASS. DE FERRO CONICO MACHO/FÊMEA  UN    2,00 R$ 53,00 R$ 106,00

  8.  1.  2. 53     
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2   - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    666,00 R$ 15,82 R$ 10.536,12

  8.  1.  2. 54     
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4   - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    340,00 R$ 26,61 R$ 9.047,40

  8.  1.  2. 55     
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1   - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    503,00 R$ 23,15 R$ 11.644,45

  8.  1.  2. 56     
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2   - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    62,00 R$ 34,54 R$ 2.141,48

  8.  1.  2. 57     
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2   - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    14,00 R$ 51,25 R$ 717,50

  8.  1.  2. 58     VÁLVULA DE ALARME SPRINKLER 3"  UN    4,00 R$ 270,00 R$ 1.080,00
  8.  1.  2. 59     VÁLVULA GAVETA 4"                                            UN    2,00 R$ 556,98 R$ 1.113,96
  8.  1.  2. 60     REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 3"  UN    2,00 R$ 367,00 R$ 734,00
  8.  1.  2. 61     REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 4"  UN    2,00 R$ 605,00 R$ 1.210,00
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  8.  1.  2. 62     
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3  ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    2,00 R$ 300,00 R$ 600,00

  8.  1.  2. 63     
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 110MMX4   -FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 254,11 R$ 508,22

  8.  1.  2. 64     
REGISTRO GAVETA 2.1/2   BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    2,00 R$ 228,78 R$ 457,56

  8.  1.  2. 65     REGISTRO GAVETA 3   BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    2,00 R$ 333,48 R$ 666,96

  8.  1.  2. 66     
REGISTRO GAVETA 2.1/2   BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    2,00 R$ 228,78 R$ 457,56

  8.  1.  2. 67     
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3  ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    3,00 R$ 300,00 R$ 900,00

  8.  1.  2. 68     VÁLVULA DE FLUXO 2.1/2"  UN    1,00 R$ 193,00 R$ 193,00

  8.  1.  2. 69     
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2  ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    2,00 R$ 185,00 R$ 370,00

  8.  1.  2. 70     
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3  ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    2,00 R$ 300,00 R$ 600,00

  8.  1.  2. 71     
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4  ) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO  UN    2,00 R$ 480,00 R$ 960,00

  8.  1.  3         EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS                                          
  8.  1.  3.  1     HIDRANTE DE INCÊNDIO                                               

  8.  1.  3.  1.  1 
ADAPTADOR DE 2.1/2" COM ROSCAS INTERNAS, PARA ACOPLAMENTO 
DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO  UN    36,00 R$ 66,72 R$ 2.401,92

  8.  1.  3.  1.  2 ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE 70X50X25 CM - EXECUCAO  UN    35,00 R$ 487,57 R$ 17.064,95

  8.  1.  3.  1.  3 
CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGOTE TIPO ROSCA - PINO DUPLA 1.1/2 
X 2.1/2  UN    35,00 R$ 285,00 R$ 9.975,00

  8.  1.  3.  1.  4 ESGUICHO JATO SÓLIDO DE 2.1/2" E 19 MM  UN    35,00 R$ 59,61 R$ 2.086,35

  8.  1.  3.  1.  5 

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 2.1/2  , REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 
LANCES DE 15M CADA  UN    35,00 R$ 718,87 R$ 25.160,45

  8.  1.  3.  1.  6 NIPLE PARALELO DE 2.1/2 EM FERRO MALEÁVE  UN    35,00 R$ 37,05 R$ 1.296,75
  8.  1.  3.  1.  7 REGISTRO GAVETA 2.1/2" COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE  UN    1,00 R$ 228,78 R$ 228,78

  8.  1.  3.  1.  8 

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2   - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN    35,00 R$ 150,00 R$ 5.250,00

  8.  1.  3.  1.  9 TAMPÃO CEGO C/ CORRENTE 2.1/2"  UN    36,00 R$ 38,53 R$ 1.387,08

  8.  1.  3.  1. 10 
TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO 
"HIDRANTE" COM TELAR DE 70X60 CM  UN    1,00 R$ 371,66 R$ 371,66

  8.  1.  3.  2     EXTINTORES DE INCÊNDIO                                             R$ 0,00
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  8.  1.  3.  2.  1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN    13,00 R$ 545,59 R$ 7.092,67

  8.  1.  3.  2.  2 
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  UN    76,00 R$ 203,00 R$ 15.428,00

  8.  1.  3.  2.  3 PLACA DE ROTA DE FUGA EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM  UN    337,00 R$ 46,10 R$ 15.535,70

  8.  1.  3.  2.  4 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 
DIMENSÕES 8X12CM  UN    232,00 R$ 22,86 R$ 5.303,52

  8.  1.  3.  3     PORTA CORTA-FOGO                                                   R$ 0,00
  8.  1.  3.  3.  1 PORTA CORTA-FOGO 1,00X2,10X0,04M  UN    24,00 R$ 1.732,30 R$ 41.575,20

  8.  1.  3.  3.  2 
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES CROMADA CEGA PUSH PARA PORTA 
CORTA-FOGO C/ 1,00M  UN    20,00 R$ 1.453,00 R$ 29.060,00

  8.  1.  3.  3.  3 
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES CROMADA PUSH PARA PORTA CORTA-
FOGO C/ 1,00M E C/ FECHADURA DE ACESSO EXTERNO.  UN    2,00 R$ 2.109,00 R$ 4.218,00

  8.  1.  3.  3.  4 
FECHADURA DE SOBREPOR CROMADA C/ CHAVE DE UM LADO P/ 
PORTA CORTA-FOGO  UN    2,00 R$ 282,00 R$ 564,00

  8.  2             ESCADAS PRESSURIZADAS                                              
  8.  2.  1         EQUIPAMENTOS E PRESSURIZAÇÃO        

  8.  2.  1.  1     
VENTILADOR DE DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO "LIMIT LOAD" SIMPLEX, 
VAZÃO 18.000 M3/H  UN    2,00 R$ 8.885,36 R$ 17.770,72

  8.  2.  1.  2     QUADRO ELÉTRICO  UN    2,00 R$ 3.236,25 R$ 6.472,50

  8.  2.  1.  3     
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO COM ELEMENTO FILTRANTE 
TIPO G3 900X1100 MM  UN    2,00 R$ 573,90 R$ 1.147,80

  8.  2.  1.  4     VENEZIANA DE SOBREPRESSÃO PARA SAÍDA DE AR 600x700MM  UN    4,00 R$ 524,04 R$ 2.096,16

  8.  2.  1.  5     
GRELHA DE INSUFLAMENTO 325x325MM, ALETAS VERTICAIS, 
AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE.  UN    20,00 R$ 378,00 R$ 7.560,00

  8.  2.  1.  6     
DUTO DE CHAPA GALVANIZADA Nº24 INCLUSIVE ELEMENTOS DE 
SUSPENSÃO E SUPORTE.  UN    210,00 R$ 126,17 R$ 26.495,70

  8.  2.  2         ALVENARIA ESTRUTURALDUTO DE ALIMENTAÇÃO DE AR EM        

  8.  2.  2.  1     
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE  M3    33,62 R$ 26,43 R$ 888,58

  8.  2.  2.  2     
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE  M2    19,32 R$ 2,98 R$ 57,57

  8.  2.  2.  3     
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE  M3    19,32 R$ 573,01 R$ 11.070,55

  8.  2.  2.  4     

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, 
ESPESSURA 14CM,ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 
(CIMENTO, CAL E AREIA)  M2    47,32 R$ 50,75 R$ 2.401,49

  8.  2.  2.  5     
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 
ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  M2    19,32 R$ 30,70 R$ 593,12
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  8.  2.  2.  6     
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  M2    16,10 R$ 4,48 R$ 72,13

  8.  2.  2.  7     
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,20M DE LARGURA, E=5CM, FCK=18 
MPA ARMADO  M     16,10 R$ 49,32 R$ 794,05

  8.  2.  2.  8     DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES  M3    2,90 R$ 135,46 R$ 392,83
  8.  2.  3         CASA DE MÁQUINAS DO VENTILADOR        

  8.  2.  3.  1     
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO.  M     16,00 R$ 34,69 R$ 555,04

  8.  2.  3.  2     
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE  M3    6,00 R$ 26,43 R$ 158,58

  8.  2.  3.  3     
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE  M2    14,00 R$ 2,98 R$ 41,72

  8.  2.  3.  4     
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE  M3    14,00 R$ 573,01 R$ 8.022,14

  8.  2.  3.  5     
Armação aço  CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento / corte 
(Perda de 10% ) / dobra /colocação.  KG    205,00 R$ 7,10 R$ 1.455,50

  8.  2.  3.  6     
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE 
CONCRETO M2    6,00 R$ 45,84 R$ 275,04

  8.  2.  3.  7     

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E=2 CM  M2    5,49 R$ 27,06 R$ 148,56

  8.  2.  3.  8     

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X 
(CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DE SFORMA).  M2    7,53 R$ 50,58 R$ 380,87

  8.  2.  3.  9     
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA 1:2,5:3, 
INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.  M3    2,55 R$ 402,00 R$ 1.025,10

  8.  2.  3. 10     

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.  M2    14,00 R$ 83,28 R$ 1.165,92

  8.  2.  3. 11     

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 12MM  M2    60,00 R$ 35,06 R$ 2.103,60

  8.  2.  3. 12     
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA 
(PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A  M     3,20 R$ 13,57 R$ 43,42
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  8.  2.  3. 13     

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA  M2    70,00 R$ 5,23 R$ 366,10

  8.  2.  3. 14     
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO  M2    70,00 R$ 17,49 R$ 1.224,30

  8.  2.  3. 15     
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICODA ARGAMASSA  M2    70,00 R$ 11,84 R$ 828,80

  8.  2.  3. 16     
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 
ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  M2    11,00 R$ 30,70 R$ 337,70

  8.  3             SERVIÇOS DIVERSOS                                                  R$ 0,00
  8.  3.  1         VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM  M2    2,00 R$ 191,90 R$ 383,80
  8.  3.  2         RETIRADA DE PORTA CORTA-FOGO  M2    100,00 R$ 13,53 R$ 1.353,00

  8.  3.  3         
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS ATÉ 9ª 
LAJE  KG    10.000,00 R$ 23,45 R$ 234.500,00

  8.  3.  4         
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA TUBULAÇÃO DE 
INCÊNDIO EM FERRO  M2    3.400,00 R$ 18,03 R$ 61.302,00

  8.  3.  5         

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 10MM  M2    160,00 R$ 58,86 R$ 9.417,60

  8.  3.  6         

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 12MM  M2    25,00 R$ 35,06 R$ 876,50

  8.  3.  7         
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA 
(PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A  M     45,00 R$ 13,57 R$ 610,65

  8.  3.  8         

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA  M2    300,00 R$ 5,23 R$ 1.569,00

  8.  3.  9         
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO  M2    300,00 R$ 17,49 R$ 5.247,00

ESTIMATIVA R$ 1.335.162,25
  9.                SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                        
  9.  1             DOCA PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO  UN    1,00 R$ 31.930,00 R$ 31.930,00
  9.  2             LIMPEZA FINAL DA OBRA                                        M2    22.000,00 R$ 1,41 R$ 31.020,00
  9.  3             PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M2    3,00 R$ 243,58 R$ 730,74

  9.  4             

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 
BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO 
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS  M2 20,00 R$ 165,62 R$ 3.312,40

TOTAL ITEM:   8
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  9.  5             PROJETO AS BUILT                                             VB 1,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
  9.  6             REPROGRAFIA                                                  VB 1,00 R$ 32.340,00 R$ 32.340,00
  9. 7 APROVAÇÃO DE PROJETOS VB 1,00 R$ 38.000,00 R$ 38.000,00
  9.8 HABITE-SE VB 1,00 R$ 14.304,00 R$ 14.304,00

ESTIMATIVA R$ 196.637,14
 10.                SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS                                          
 10.  1             MÃO DE OBRA INDIRETA                                               
 10.  1.  1         ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR                      H     1.920,00 R$ 128,80 R$ 247.296,00
 10.  1.  2         ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR                      H     560,00 R$ 128,80 R$ 72.128,00
 10.  1.  3         ALMOXARIFE                                                   H     1.920,00 R$ 16,27 R$ 31.238,40
 10.  1.  4         FEITOR OU ENCARREGADO GERAL                                  H     1.920,00 R$ 21,50 R$ 41.280,00
 10.  2             FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS                                         

 10.  2.  1         EPI E EPC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVOS  MÊS   18,00 R$ 16.440,00 R$ 295.920,00
ESTIMATIVA R$ 687.862,40

ESTIMATIVA R$ 50.323.832,34

30% R$ 15.097.149,70

R$ 65.420.982,05

APROVO a presente Planilha Orçamentária para fins do disposto
pelo inc. I do §2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93.

PATRYCK ARAUJO CARVALHO

Brasília,                de                                     de 2014. 

TOTAL COM BDI

TOTAL ITEM:  10

TOTAL DA PLANILHA: 

Secretário Adjunto do Patrimônio 

TOTAL ITEM:   9
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