

AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

A/C SR. DEIVISSON PINHEIRO – PREGOEIRO

Assunto: Nota explicativa da documentação complementar da TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - PE Nº 18/2016 - PROCESSO Nº 03120.000076/2016-32.

Prezados Senhor Pregoeiro,

Seguem notas explicativas referentes aos documentos complementares solicitados na diligência do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2016 - PROCESSO Nº 03120.000076/2016-32.

IPASGO

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:04:22) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - a) IPASGO: comprovar (por intermédio de documentação complementar. Ex: NF, Ordem de Serviço, etc) que executou efetivamente 960 horas em mentoria e apresentar evidências do(s) treinamento(s) realizados em OutSystems.

NOTA EXPLICATIVA

I – A mentoria foi executada por dois profissionais, durante três meses consecutivos aproximadamente, conforme previsto no **Contrato 023-2015, Item 1.3.4.3**, sendo:

ITEM/Nota Fiscal	Períodos Constantes nas Notas Fiscais	Horas Executadas
Mentoria NF Nº 964 (27/08/15)	15/06/2015 à 17/07/2015	160h x 2 Profissionais = 320h
Mentoria NF Nº 996 (15/09/15)	20/07/2015 À 14/08/2015	160h x 2 Profissionais = 320h
Mentoria NF Nº 1031 (21/10/15)	17/08/2015 à 09/10/2015	160h x 2 Profissionais = 320h
TOTAL DE HORAS EXECUTADAS		960 horas

II - Evidências dos treinamentos realizados em OutSystems:

Termo de Aceite dos Treinamentos, Item 1.3.3.2 - Contrato 023-2015.

Produto Entregue	Período
1. Developer Boot Camp – de 08/06 a 12/06/2015 1ª turma de treinamento para os desenvolvedores do projeto-piloto de Auditoria Médica Eletrônica , sendo cumprido o programa de vídeos, exercícios e demonstrações da agenda do treinamento, de acordo com o programa Oficial OutSystems.	08/06 à 12/06/2015 (40h)
2. Developer Boot Camp – de 29/06 a 03/07/2015 2ª turma de treinamento para os desenvolvedores do projeto-piloto de Concessão de Diárias , sendo cumprido o programa de vídeos, exercícios e demonstrações da agenda do treinamento, de acordo com o programa Oficial OutSystems.	29/06 à 03/07/2015 (40h)

UNINTER

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:05:19) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - b) UNINTER: comprovar (por intermédio de documentação complementar. Ex: NF, Ordem de Serviço, etc) que executou efetivamente 960 horas em mentoria e apresentar evidências do(s) treinamento(s) realizados em OutSystems.

NOTA EXPLICATIVA

I – A execução das horas poderá ser comprovada pelos Termos de Encerramento dos Projetos SISCOB e SISAP.

ITEM/Nota Fiscal	Período	Horas Executadas
Mentoria Projeto SISCOB NF Nº 667 (18/11/14) NF Nº 699 (17/12/14) NF Nº 736 (23/01/15)	19/10/2014 à 06/02/2015	824h
Mentoria Projeto SISAP NF Nº 854 – 13/05/15 NF Nº 1033 – 21/10/15	13/04/2015 à 17/07/2015	770h
TOTAL DE HORAS EXECUTADAS		1.594 horas

II - Evidências do(s) treinamento(s) realizados em OutSystems:

Pasta: \Uninter\TREINAMENTOS – Documentos oficiais do fabricante com registro dos treinamentos e treinandos.

Descrição	Arquivo
- E-mail enviado pela OutSystems Training em 07/11/2014; - Período de 10 a 17 de novembro de 2014; - Duração diária 8h, totalizando 40h.	E-mail de OutSystems Brasil - Developer Boot Camp, 10 de Novembro, Curitiba, Brasil.PDF
- E-mail enviado pela OutSystems Training em 29/12/2014.	E-mail de OutSystems Brasil - Fwd_ Feedback Report Developer Boot Camp, 10 de Novembro 2014, Curitiba, Brasil.PDF
- Status de conclusão do Fabricante contendo os participantes e as tarefas realizadas.	boot camp brazil 10novembro2014.PDF

GRUPO SER

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:05:50) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - c) SER EDUCACIONAL: Analisando as NF's 68 e 93 não ficou claro se os treinamentos foram realmente em OutSystems. Solicitam-se artefatos adicionais que comprovem que os treinamentos ocorreram na plataforma OutSystems.

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:06:44) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - Não foi enviado o contrato da Ser Educacional somente a Ordem de Encomenda, solicita-se o envio do contrato com a Ser. Além disso, a ordem de encomenda cita dois tipos de licenças diferentes. Na primeira página trata de licença para Agile Platform e na segunda página fala explicitamente de licença OutSystem. A dúvida é se esse treinamento seria referente a pr

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:08:19) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - (continuação) ...A dúvida é se esse treinamento seria referente a primeira solução (Agile Platform) e não da OutSystems.

NOTA EXPLICATIVA

Sobre Agile Platform x OutSystems Platform – O fabricante, OutSystems, mudou o nome da solução para atender a tendência mundial de mercado para o conceito de Plataforma. Demonstramos essa evolução através dos documentos constantes da pasta:

\Grupo SER\Agile Platform x Outsystems Platform

Na pasta supracitada existem dois relatórios do Gartner no qual o arquivo **1292 Magic Quadrant for Application Infrastructure SOA-2008- Agile Platform.pdf** na página 05 refere-se ao produto como Agile Platform. Já o relatório do Gartner 2016 (arquivo: **Gartner Reprint_Março 2016-OutSystems Platform.pdf**) refere-se a solução como OutSystems Platform em vários trechos (marcados em amarelo). É possível também, no sítio do fabricante (www.outsystems.com), no campo de busca, procurar tanto por Agile Platform ou Outsystems Platform.

Links dos documentos:

- <https://www.outsystems.com/forums/discussion/10570/branding-of-outsystems-agile-platform/>
- <https://www.outsystems.com/company/news/200X/agile-platform-5.0-release/>
- <https://www.outsystems.com/company/news/200X/cool-vendor/>
- <https://www.outsystems.com/company/news/2012/outsystems-oracle-ready/>
- <https://www.outsystems.com/company/news/2012/agile-platform-7-devops/>

Contrato da Ser Educacional - Contido na pasta \Grupo SER\Timesheet & Contrato. No contrato contêm as duas ordens de encomenda, sendo que a primeira, refere-se ao período em que possuía o nome de AGILE PLATFORM e, a segunda Ordem de Encomenda, refere-se ao período em que a solução já possuía o nome OutSystems Platform.

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:09:32) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - Em nenhum artefato (contrato, ordem, etc) foi definido o valor da hora de apoio de desenvolvimento, todas as notas fiscais não apresentam o quantitativo de horas, o que não permite a avaliação das horas efetivamente consumidas. (continua)...

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:10:12) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - (continuação) ...Solicita-se o envio de artefatos que demonstrem o custo por hora referente às notas fiscais enviadas ou que demonstrem o quantitativo de horas de mentoria prestados pela True Change a Ser Educacional.

Sobre demonstrar o quantitativo de horas de mentoria prestados pela True Change ao Ser Educacional.

Na pasta \Grupo SER\Timesheet & Contrato, consta o Contrato, Timesheet assinado pelo cliente, e Notas Fiscais correspondentes, onde se demonstram as horas executadas no Grupo SER.

Timebox	Nota Fiscal	Período	Total de Horas
1	NF nº 1072 27/11/15	28/09/2015 À 27/10/2015	526h
2	NF nº 1089 14/12/2015	28/10/2015 À 27/11/2015	664,55h
3	NF nº 1113 11/01/2016	28/11/2015 À 27/12/2015	319,30h
4	NF nº 1152 15/02/2016	28/12/2015 À 27/01/2016	427,30h
TOTAL DE HORAS			1.937,15h

UNIMED

Pregoeiro fala:

(17/08/2016 10:11:54) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - d) UNIMED RIO: Algumas notas evidenciam as horas de serviços prestados, enquanto outras não evidenciam, Solicita-se o envio de artefatos que demonstrem o custo por hora referente as notas fiscais enviadas ou que demonstrem o quantitativo de horas de mentoria prestados pela True Change a Unimed Rio. (continua)...

(17/08/2016 10:11:59) Para TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA - (continuação) ...Apresentar documentos que comprovem as horas totais de treinamento citado no atestado.

NOTA EXPLICATIVA

Quantitativo de horas de mentoria prestados pela True Change a Unimed Rio – Poderá ser verificado nos artefatos constantes na pasta: \Unimed Rio\NOTAS FISCAIS\UNIMED RIO CONSULTORIA conforme abaixo:

ITEM/Nota Fiscal	Nota
NF Nº 348 – 14/01/14 (Parc. 1/4 - 20%) NF Nº 377 – 05/02/14 (Parc. 2/4 - 25%) NF Nº 405 – 06/03/14 (Parc. 3/4 - 25%) NF Nº 765 – 24/02/15 (Parc. 4/4 - 30%)	No contrato de prestação de serviços nº CT_UNIMED_SERV_PHX-201204 (na pasta supracitada), em seu ANEXO I, item 3.1. – Serviços, descreve a quantidade de semanas (12 semanas), sendo cada semana de projeto de 40 horas, totalizando 480h conforme Atestado de Capacidade Técnica. Obs.: Informações adicionais na Unimed-RJ tratar com a Sra. Daniele Gonçalves – Coordenadora de Sistemas, Fone: (21)3138-7528/(21)98898-3380 email:daniele.goncalves@unimedrio.com.br