

Critério objetivo para cobrança do item nº 34: Elaboração de Projeto

PARTICULARIDADES PONTUAIS

Categoria	ITENS/SERVIÇOS	Peso	Quantidade de Hora por item	Alteração de Data*	Alteração na quantidade de participantes*	Alterações com ônus** Após autorização formal Pelo Fiscal da Área.	VALOR LICITADO MÁXIMO A PAGAR
De 1 a 50	1. Serviço de Recursos Humanos (Itens de 1 a 76)	2	0,8				R\$ 350,00
	2. Equipamentos (Itens de 77 a 202)	2	0,8				R\$ 350,00
	3. Material de consumo (Itens 203 a 229)	1	0,4				R\$ 350,00
	4. Material Promocional (Itens 230 a 254)	1	0,4	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	As alterações que gerar ônus extra após autorização do Fiscal da área, quanto à confirmação dos serviços, será custeada pelo Ministério, mediante comprovação da empresa quanto ao custo.	R\$ 350,00
	5. Alimentos e Bebidas (Itens 255 a 260)	1	0,4				R\$ 350,00
	6. Decoração e acessórios (Itens 261 a 281)	1	0,4				R\$ 350,00
	7. Composição/ambientação de espaços diversos (Itens 282 a 377)	1	0,4				R\$ 350,00
	8. Transporte (Itens 378 a 383)	2	0,8				R\$ 350,00
	9. Locação de espaço e outros (Itens 384 a 541)	2	0,8				R\$ 350,00
	10. Diárias/Despesa com viagem (Itens 542 a 544)	2	0,8				R\$ 350,00
Total Peso		15					
Total Máximo de horas			6	+ 1	+ 1	+ 1	

PARTICULARIDADES PONTUAIS

Categoria	ITENS/SERVIÇOS	Peso	Quantidade de Hora por item	Alteração de Data*	Alteração na quantidade de participantes*	VALOR LICITADO MÁXIMO A PAGAR
De 51 a 150	1. Serviço de Recursos humanos (Itens de 1 a 76)	2	1,6			R\$ 350,00
	2. Equipamentos (Itens de 77 a 202)	2	1,6			R\$ 350,00
	3. Material de consumo (Itens 203 a 229)	1	0,8			R\$ 350,00
	4. Material Promocional (Itens 230 a 254)	2	1,6	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	R\$ 350,00
	5. Alimentos e Bebidas (Itens 255 a 260)	1	0,8			R\$ 350,00
	6. Decoração e acessórios (Itens 261 a 281)	1	0,8			R\$ 350,00
	7. Composição/ambientação de espaços diversos (Itens 282 a 377)	2	1,6			R\$ 350,00
	8. Transporte (Itens 378 a 383)	2	1,6			R\$ 350,00
	9. Locação de espaço e outros (Itens 384 a 541)	1	0,8			R\$ 350,00
	10. Diárias/Despesa com viagem (Itens 542 a 544)	1	0,8			R\$ 350,00
Total Peso		15				
Total Máximo de horas			12	+ 1	+ 1	

5/200
EPR-2000

Critério objetivo para cobrança do item nº 34: Elaboração de Projeto

Categoria	ITENS/SERVIÇOS	Peso	Quantidade de Hora por Item	PARTICULARIDADES PONTUAIS			VALOR LICITADO MÁXIMO A PAGAR
				Ateração de Data*	Ateração na quantidade de participantes*	Aterações com ônus** Após autorização formal Pelo Fiscal da Área.	
03	1. Serviço de Recursos humanos (Itens de 1 a 76)	2	2,4				R\$ 350,00
	2. Equipamentos (Itens de 77 a 202)	2	2,4				R\$ 350,00
	3. Material de consumo (Itens 203 a 229)	1	1,2			As alterações que gerar ônus extra após autorização do Fiscal da área para	R\$ 350,00
	4. Material Promocional (Itens 230 a 254)	2	2,4	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	Confirmação dos serviços será custeada pelo Ministério, mediante comprovação da empresa quanto ao custo.	R\$ 350,00
	5. Alimentos e Bebidas (Itens 255 a 260)	1	1,2				R\$ 350,00
	6. Decoração e acessórios (Itens 261 a 281)	1	1,2				R\$ 350,00
	7. Composição/ambientação de espaços diversos (Itens 282 a 377)	2	2,4				R\$ 350,00
	8. Transporte (Itens 378 a 383)	2	2,4				R\$ 350,00
	9. Locação de espaço e outros (Itens 384 a 541)	1	1,2				R\$ 350,00
	10. Diárias/Despesa com viagem (Itens 542 a 544)	1	1,2				R\$ 350,00
Total Peso			15	+ 1	+ 1	+ 1	
Total Máximo de horas			18				

9.

Y

Critério objetivo para cobrança do item nº 34: Elaboração de Projeto

Categoria 04	ITENS/SERVIÇOS	Peso	Quantidade de Hora por Item	PARTICULARIDADES PONTUAIS			VALOR LICITADO MÁXIMO A PAGAR
				Alteração de Data*	Alteração na participação*	Alterações com ônus** Após autorização formal pelo Fiscal da Área.	
De 501 a 1000	1. Serviço de Recursos humanos (Itens de 1 a 26)	2	3,2				R\$ 350,00
	2. Equipamentos (Itens de 77 a 202)	2	3,2				R\$ 350,00
	3. Material de consumo (Itens 203 a 229)	1	1,6				R\$ 350,00
	4. Material Promocional (Itens 230 a 254)	2	3,2			As alterações que gerar ônus extra após autorização do Fiscal da área para confirmações dos serviços serão custeadas pelo Ministério, mediante comprovação da empresa quanto ao custo.	R\$ 350,00
	5. Alimentos e Bebidas (Itens 255 a 260)	1	1,6	Acréscimar mais 01 hora a cada alteração	Acréscimar mais 01 hora a cada alteração		R\$ 350,00
	6. Decoração e acessórios (Itens 261 a 281)	1	1,6				R\$ 350,00
	7. Composição/ambientação de espaços diversos (Itens 282 a 377)	2	3,2				R\$ 350,00
	8. Transporte (Itens 378 a 393)	2	3,2				R\$ 350,00
	9. Locação de espaço e outros (Itens 394 a 541)	1	1,6				R\$ 350,00
	10. Diárias/Despesa com viagem (Itens 542 a 544)	1	1,6				R\$ 350,00
Total Peso		15					
Total Máximo de horas			24	+1	+1	+1	

Critério objetivo para cobrança do item nº 34: Elaboração de Projeto

		PARTICULARIDADES PONTUAIS				VALOR LICITADO MÁXIMO A PAGAR	
Categoria 5 ***	ITENS/SERVIÇOS	Peso	Quantidade de Horas	Alteração de Data*	Alteração na quantidade de participantes*	Alterações com ônus** Após autorização formal Pelo Fiscal da Área.	
Acima de 1000	1. Serviço de Recursos Humanos (Itens de 1 a 76)	2					R\$ 350,00
	2. Equipamentos (Itens de 77 a 202)	2					R\$ 350,00
	3. Material de consumo (Itens 203 a 229)	1	Compatível com os dias de recebimento do Projeto básico.	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	Acrescentar mais 01 hora a cada alteração	As alterações que gerar ônus extra após autorização do Fiscal da área para confirmações dos serviços, serão custeadas pelo Ministério, mediante comprovação da empresa quanto ao custo	R\$ 350,00
	4. Material Promocional (Itens 230 a 254)	2					R\$ 350,00
	5. Alimentos e Bebidas (Itens 255 a 260)	1					R\$ 350,00
	6. Decoração e acessórios (Itens 261 a 281)	2					R\$ 350,00
	7. Composição/ambientação de espaços diversos (Itens 282 a 377)	2					R\$ 350,00
	8. Transporte (Itens 378 a 383)	2					R\$ 350,00
	9. Locação de espaço e outros (Itens 384 a 541)	1					R\$ 350,00
	10. Diárias/Despesa com viagem (Itens 542 a 544)	1					R\$ 350,00
Total/Peso				+1	+1	+1	R\$ 350,00
Total Máximo de horas				+1	+1	+1	

* Após aprovação do COMEV. ** Após aprovação do COMEV, com comprovação do ônus por parte da empresa. *** o total máximo de horas será negociado de acordo com o porte do evento. Observação importante: quando o total for <0,5 arredonda-se para MAIS, quando for > 0,5 arredonda-se para MAIS

Brasília, 17 de Maio de 2015.

Para conhecimento e utilização,

TIAGO DE SOUSA BERNARDES
Secretaria Executiva do Comitê de Eventos

COMEV-MP

De acordo,

Andréa Corbucci da Costa Ferreira
Contrato Administrativo nº 0719/2015
FOX PRODUTORES LTDA.-ME

Proposta aprovada
encaminha-se aos membros do Comev,

ANA CLÉCIA SILVA GONÇALVES DE FRANÇA
Vice Presidente do Comitê de Eventos
COMEV-MP